



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO – TO.
REF: CARTA CONVITE Nº 012/2019.

PROPOSTA

PREZADOS SENHORES:

APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 012/2019 DE PREÇO E PRAZO TENDO COMO OBJETO; A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO, NA AVENIDA ANTONIO PESCONI Nº 378, NESTE.

O PREÇO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS É DE R\$ 57.442,91 (CINQUENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).

O PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 120 DIAS, CONTADOS DA ORDEM DE SERVIÇO DA CONTRATANTE.

A VALIDADE DESTA É DE 60 DIAS, CONTADOS DA SUA APRESENTAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ACEITAMOS SEM RESTRIÇÕES AS CLAUSULAS DO PROJETO E QUE, VISITAMOS COM EQUIPE TÉCNICA COMPETENTE, O LOCAL DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS.

PLANO DE RECEBIMENTO, CONFORME, MEDIÇÕES.

PEDRO AFONSO, 11 DE OUTUBRO DE 2019

Jose C
CONSTRUTORA JALAPÃO EIRELI
CNPJ 33.891.147/0001-78
JOSE CARLOS P. GONÇALVES

ORÇAMENTO

OBRA: PINTURA E REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DA PREFEITURA
 LOCAL: AV. ANTONIO FERREIRINHO 578
 MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO TO

ITEM	SINAFI 2018	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	P. UNITARIO	P. TOTAL
REFORMA DA PREFEITURA						
1		PINTURA				
1.1	88457	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX EM PAREDES, QUADROS E/ou AF. 20/2014	M2	133,90	3,08	3.925,84
1.2	66481	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, QUADROS E/ou AF. 16/2014	M2	1.746,07	12,95	22.608,98
1.3	22996	PINTURA EMALTE DE URETA 12 (2) EM ACABAMENTO DIFERENTE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1) DEMARCO	M2	29,00	35,26	2.790,79
1.4	9391	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FORMAS EM CIMENTO, SEM REVESTIMENTO AF. 12/2011	M2	155,00	2,14	332,70
1.5	8109	CHAPISCO PULVERIZADO EM ALVENARIA E FORMAS EM CONCRETO ARMADO, COM CORRETO ENFIMAMENTO, APLICANDO TUDO EM UMA ÚNICA PASSADA AF. 06/2004	M2	100,00	2,94	293,70
1.6	74161	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA EM CIMENTO, SEM REVESTIMENTO	M2	150,00	8,10	1.215,00
1.7	8100	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE PAREDES, EM ALVENARIA DE CIMENTO, EM PAREDES EXTERNOS, APLICANDO EM ÚNICA PASSADA AF. 06/2004	M2	100,00	8,71	2.077,80
1.8	7088	APLICAÇÃO SUBMUNDO EM MASSA DE CIMENTO, SEM REVESTIMENTO AF. 06/2004	M2	310,00	23,61	3.330,20
		SUB-TOTAL				29.673,41
REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DA PREFEITURA						
2		SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	37042	REMOÇÃO DE TR. HRS. DE FERROCEMENTO, METÁLICA E COSMÉTICA, DE FORMA MANUAL, SEM REVESTIMENTO AF. 12/2011	M2	34,00	2,26	33,03
2.2	37042	REMOÇÃO DE TAMPAS METÁLICAS E/ou DE MADEIRA PARA PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REVESTIMENTO AF. 12/2011	M2	24,00	1,28	30,71
2.3	41526	REMOÇÃO DE PLACAS E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REVESTIMENTO AF. 12/2011	M2	1,01	377,23	380,79
2.4	37042	REMOÇÃO DE FERRIS DE DRENAGEM, PVC E HORIZONTAL, DE FORMA MANUAL, SEM REVESTIMENTO AF. 12/2011	M2	14,00	1,24	15,66
2.5	000	LOGGAGEM ORÇAMENTAL DE OBRA, ATIVIDADES CADASTRAL DE TABELAS COM IMPOSTALIZADOS A CADA 1,00M, SEM REVESTIMENTO AF. 06/2004	M2	54,88	2,07	112,68
		SUB-TOTAL				192,87
3		MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	18138	REMOÇÃO MANUAL DE VAZIA COM PRODUÇÃO DE MENOR OU IGUAL A 2,00 M, AF. 02/2011	M3	0,28	54,28	46,31
3.2	54027	PREPARO DE FUNDO DE VAZIA COM LARGURA MENOR OU 2,0 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF. 06/2004	M2	2,71	4,22	15,46
3.3	22996	REVESTIMENTO MANUAL APLICADO COM REVESTIMENTO AF. 12/2011	M2	0,18	32,27	5,80
		SUB-TOTAL				67,57
4		FUNDAÇÕES				
4.1	95240	CAVADO DE CONCRETO MAGRO, APROXIMADO EM PÉREOS DE 0,40M DE PROFUNDIDADE DE 2,00 M AF. 02/2011	M3	2,71	14,00	48,07
4.2	67470	ALVENARIA DE VEDADAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 0,40M DE ESPESURA (CADA DO PARCELO COM ÁREA ÚTIL MENOR QUE 4M2) SEM VIGAS E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM REVESTIMENTO AF. 06/2004	M3	0,26	51,55	13,40
4.3	9842	PARISADA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS EM DRENAGEM EM CHAPA DE MADEIRA, COMPENSADA 18MM, DE 27 MM, 4 (QUATRO) VIGAS AF. 06/2004	M2	7,42	42,41	314,68
4.4	100	ESTACA BLOCO DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 40CM, PROFUNDIDADE DE 4,00 M - APLICAÇÃO MANUAL COM TUBO CONCHA, NÃO ARMADA AF. 06/2004	M	16,00	96,30	1.540,80
4.5	91738	FORMAÇÃO DE PLACAS DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA COEFICIENTE TERRA EM SOBRECARGA UTILIZANDO COEFICIENTE DE 200 MM - MONTAGEM AF. 12/2011	M2	93,78	7,88	423,64
4.6	91738	FORMAÇÃO DE PLACAS DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA COEFICIENTE TERRA EM SOBRECARGA UTILIZANDO COEFICIENTE DE 200 MM - MONTAGEM AF. 12/2011	M2	18,61	11,93	221,46
4.7	14964	CONCRETO FCS + ZEMPA, TRACO 1:2:2,7 COM REVESTIMENTO EM MASSA DE CIMENTO AF. 02/2011	M3	0,64	335,00	214,40
4.8	12673	LAVAMENTO COM USO DE MÁQUINA, ASENTAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FERRUGEM AF. 12/2011	M2	0,83	146,24	121,38
4.9	7436/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDO DE VAZIA ENTERRADA, COM TINTA EPÓXICA, SEM REVESTIMENTO	M2	0,22	5,55	1,23
		SUB-TOTAL DO ITEM				3.581,96
5		ESTRUTURA				
5.1	20427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE FUNDAMENTOS ANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MEDIDAS ÚTEIS MAIOR DO QUE 20 M2, AF. 06/2004	M2	42,00	33,45	1.404,90
5.2	91738	FORMAÇÃO DE PLACAS DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA COEFICIENTE TERRA EM SOBRECARGA UTILIZANDO COEFICIENTE DE 200 MM - MONTAGEM AF. 12/2011	M2	48,92	11,69	571,53
5.3	91738	FORMAÇÃO DE PLACAS DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA COEFICIENTE TERRA EM SOBRECARGA UTILIZANDO COEFICIENTE DE 200 MM - MONTAGEM AF. 12/2011	M2	135,23	7,88	1.065,81
5.4	31021	CONCRETO FCS + ZEMPA, TRACO 1:2:2,7 COM REVESTIMENTO EM MASSA DE CIMENTO AF. 02/2011	M3	2,45	350,20	1.000,36
5.5	91738	LAVAMENTO COM USO DE MÁQUINA, ASENTAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FERRUGEM AF. 12/2011	M2	2,96	142,24	421,01
		SUB-TOTAL DO ITEM				4.923,61
6		VEDAÇÃO				
6.1	87514	REVESTIMENTO DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS ÚTILIZADOS NA HORIZONTAL DE 0,40M DE PROFUNDIDADE (REVESTIMENTO) COM ARGAMASSA DE ASENTAMENTO AF. 06/2004	M2	24,50	55,51	1.361,99
6.2	87673	CHAPISCO APLICADO NA ALVENARIA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, COM TINTA EM UMA ÚNICA PASSADA AF. 06/2004	M2	48,50	2,94	142,59

ORÇAMENTO

OBRA: PINTURA E REVITALIZAÇÃO DA FACADA DA PREFEITURA
 LOCAL: AV. ANTONIO PESSOA Nº 378
 PROJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO TO

ITEMS	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	P. UNITARIO	P. TOTAL
6.3	87120	FOLHA ÚNICA, PARA FICHAMENTO DE PINTURA, EM MASSA BRANCA (300g), PIPERAZO MECÂNICO COM DETERGENTE 40%, APLICADA MANUALMENTE EM ÁREAS EXTENDIDAS (PAREDES, PIPERAZO DE 20MM), COM ESPALHADOR BRANCO. AF_06/2015	M2	48,00	24,91	1.200,00
6.4	12000	FOLHA DE PVC BRANCO, REGUA DE 30 CM, EXPRESSADA 8 MM A 30 MM COM COLAGEM (SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	14,96	48,20	720,80
		SUBTOTAL DO ITEM				1.920,80
7		TELHADO				
7.1	7270/003	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUCTURAL FOME, 112 X 5 (4)	KG	96,94	10,63	1030,85
7.2	80207	TOLUAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO 4 X 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 30°, COM ATÉ 3 ANOS, INCLUIDO ICAMENTO. AF_07/2015	M2	14,90	33,50	500,00
7.3	80206	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.º 24, DESDOBRAMENTO DE 50 CM, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2015	M	4,90	33,53	164,30
7.4	80205	PIPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.º 24, CORTE DE 25 CM, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2015	M	11,00	37,40	411,40
7.5	80204	TUBO PVC SÉRIE R, 80 X 100 MM, DN 100 MM, CORRIDA DE INSTALAÇÃO EM CONDUITOS VERTICAIS DE 100 CM DE COMPRIMENTO. PVC SÉRIE R, 80 X 100 MM, DN 100 MM, LUXO PLÁSTICA, SOBRECROCIAMENTO 40°	M	5,00	30,50	152,50
7.6	80204	CHAVE DE 1200 2000 APERTAR COM ACHAPAMENTO DESPREZADO, FORMA 18-DIMENSIONADO	M	15,00	36,00	540,00
7.7	73623	SUBTOTAL DO ITEM				2.439,85
8		PAVIMENTAÇÃO				
8.1	87140	FOLHA ÚNICA, PARA FICHAMENTO DE PINTURA, EM MASSA BRANCA (300g), PIPERAZO MECÂNICO COM DETERGENTE 40%, APLICADA MANUALMENTE EM ÁREAS EXTENDIDAS (PAREDES, PIPERAZO DE 20MM), COM ESPALHADOR BRANCO. AF_06/2015	M2	14,90	33,65	501,39
8.2	87140	REVESTIMENTO DE PAREDE PARA TSO COM PLACAS TPO PAVIMENTADA EXTRA DE DIMENSÃO 30 X 45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2015	M2	14,90	26,80	400,32
		SUBTOTAL DO ITEM				901,71
9		PINTURA				
9.1	88402	APLICADOR DE FUNDO SOLARIZANTE PARA PAREDES, ÚNICO DEMÃO. AF_14/2014	M2	48,00	2,17	104,16
9.2	88403	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, BRANCA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	48,00	12,04	577,92
		SUBTOTAL DO ITEM				682,08
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
10.1	50854	ELECTRIFICADO FLEXÍVEL COM BARRA PVC, DV 25 MM (20/1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTAÇÃO EM PAREDE - FORMOSINHO 10 e INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00	13,44	67,20
10.2	50854	CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLADO, 1,5 MM², ART. 14444-10/10 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORMOSINHO e INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	1,80	54,00
10.3	50854	LUMINÁRIA LED 100 WATT REGULADOR 0 VOLT, 100 WATT, 30 W	UN	2,00	69,08	138,16
		SUBTOTAL DO ITEM				263,36
		TOTAL DA OBRA				48.935,96
		8 0 1		22,47%		10.999,25
		TOTAL GERAL DA OBRA				59.935,21

33.891.147/0001-78
 CONSTRUTORA JALAPÃO EIRELI
 Rua Getúlio Vargas, nº 2019 - Centro
 CEP: 77.710-000 - Pedro Afonso - TO





CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: PINTURA E REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DA PREFEITURA

LOCAL: AV: ANTONIO PESCOMI Nº 378

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO TO

BDI: 22,47%

ITEM	DESCRIMINAÇÃO		Valor		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	TOTAL
1	PINTURA	S/BDI	29.673,41	%	20%	25%	30%	25%	100%
		C/BDI	36.341,03	R\$	7.268,21	9.085,26	10.902,91	9.085,26	36.341,03
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	S/BDI	767,81	%	100%				100%
		C/BDI	940,34	R\$	940,34				940,34
3	MOVIMENTO DE TERRA	S/BDI	62,16	%	100%				100%
		C/BDI	76,13	R\$	76,13				76,13
4	FUNDAÇÕES	S/BDI	3.581,96	%	100%				100%
		C/BDI	4.386,83	R\$	4.386,83				4.386,83
5	ESTRUTURA	S/BDI	4.527,08	%	100%				100%
		C/BDI	6.034,19	R\$	6.034,19				6.034,19
6	VEDAÇÃO	S/BDI	3.507,42	%		100%			100%
		C/BDI	4.295,54	R\$		4.295,54			4.295,54
7	TELHADO	S/BDI	2.419,24	%			100%		100%
		C/BDI	2.962,84	R\$			2.962,84		2.962,84
8	PAVIMENTAÇÃO	S/BDI	987,13	%			100%		100%
		C/BDI	1.208,94	R\$			1.208,94		1.208,94
9	PINTURA	S/BDI	709,95	%				100%	100%
		C/BDI	869,48	R\$				869,48	869,48
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	S/BDI	267,50	%				100%	100%
		C/BDI	327,61	R\$				327,61	327,61
TOTAL			57.442,91	%	32,56%	23,29%	26,24%	17,90%	100,00%
				R\$	18.705,69	13.380,79	15.074,09	10.282,34	57.442,91
TOTAL ACUMULADO				%	32,56%	55,86%	82,10%	100,00%	100,00%
				R\$	18.705,69	32.086,48	47.160,57	57.442,91	57.442,91


 33.891.147/0001-78
 CONSTRUTORA JALAPÃO EIRELI
 R. Getúlio Vargas, Nº 2019 - Centro
 CEP: 17.710-000 - Pedro Afonso-TO