

FUNDO MUNICIPIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
BERNARDO SAYÃO - TO.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 001/2020

(PROPOSTA) ENV. 02

CONSTRUTORA JALAPÃO EIRELI





À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO - TO.
REF: CARTA CONVITE Nº 001/2020.

PROPOSTA DE PREÇOS

PREZADOS SENHORES:

APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 001/2020 DE PREÇO E PRAZO TENDO COMO OBJETO: A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PREDIO DO CRAS MUNICIPAL, SITUADA NA RUA ERNESTINO MARCELINO Nº 93 CENTRO - BERNARDO SAYÃO TO.

O PREÇO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS É DE R\$ 62.243,29 (SESSENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).

O PRAZO DE EXECUÇÃO É DE 60 DIAS, CONTADOS DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO DA CONTRATANTE.

A VALIDADE DESTA É DE 60 DIAS.

DECLARAMOS DESDE DE JÁ QUE ACEITAMOS SEM RESTRIÇÕES AS CLAUSULAS DESTE EDITAL E QUE, VISITAMOS O LOCAL DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS COM EQUIPE TECNICA.

BANCO:
Banco Bradesco
Ag - 0851-6
C/c - 12.605-5

PEDRO AFONSO, 11 DE JUNHO DE 2020

CCO
CONSTRUTORA JALAPÃO EIRELI
CNPJ 33.891.147/0001-78
JOSE CARLOS P. GONÇALVES

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO OSASS
 LOCAL: RUA EXISTENTE MARCELINO BOM CENTRO - BERNARDO RAYÃO TO
 PROJ: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BERNARDO RAYÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VAL UNIT	P. UNIT	P. TOTAL	ORÇAM
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS						
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	MO	5,00	1.800,00	9.000,00	307	
	Sub-Total					9.000,00	
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	FORMULAÇÃO DE APROVEITAMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 120217	M2	31,14	14,97	466,01	8966	
2.2	DEMOLEÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 120217	M3	0,97	38,08	37,02	892	
2.3	INSTALAÇÃO DE LAJE DE CIMENTO COM FURACIN (SIMPLE) 1,00M	M2	1,00	13,00	13,00	66	
2.4	PLACA DE OBRAS PARA COBERTURA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 21, ACRISILADA, SUPORTE DE CIMENTO DE MADEIRA 60x60M	M2	2,00	380,00	760,00	11	
2.5	LOÇAL DO CONCRETO ARMADO DE CIMENTO UTILIZANDO CIMENTO DE PORTLAND PORTLAND 4001, AF 020218	M	5,00	24,00	120,00	9889	
	Sub-Total					1.376,03	
3.0	MOVIMENTO DE TERRA						
3.1	PREPARAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,00M AF 020218	M3	1,00	54,00	54,00	9889	
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LAJE DE CIMENTO 10x10M COM CIMENTO PORTLAND 4001, AF 020218	M2	6,40	4,20	26,88	9879	
3.3	REATERRO MANUAL, APLICADO COM SOLOTEC, AF 302017	M3	34,20	24,75	846,15	9877	
	Sub-Total					1.886,93	
4.0	FUNDAÇÃO						
4.1	DETAQUE DE CIMENTO DE CONCRETO, EXAMETRO DE 30 CM, PROPORCIONAL DE ATÉ 1 M, ESCAVACÃO MANUAL, COM TRINCO CANELA, NÃO ARMADA. AF 020218	M	8,00	47,12	376,96	9823	
4.2	LAVAR O CONCRETO BASTANTE, APLICADO EM FRENTE DE PAREDES, ESPESURA DE 1 CM. AF 020218	M2	6,70	10,58	70,99	9824	
4.3	FORMAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA SALDAMK EM MADEIRA SERRADA, 2x40 MM 4 UTILIZAÇÕES. AF 020217	M3	10,40	44,04	458,02	9825	
4.4	ARMADO DE PILAR DE VIGA DE TIPO ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERCEIRO OU SOBRADE UTILIZANDO ARMAÇÃO DE 10 MM - INSTALAÇÃO. AF 120218	M3	10,20	11,55	117,81	9816	
4.5	ARMADO DE LAJE DE VIGA DE TIPO ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERCEIRO OU SOBRADE UTILIZANDO ARMAÇÃO DE 10 MM - INSTALAÇÃO. AF 120218	M3	27,00	9,90	267,30	9816	
4.6	CONCRETO POC + BOMBA, TRACO 1:2:7 COM CIMENTO ABRIL MÉDIA DIFERENÇA MÓDULO COM DETONADA 4001, AF 020218	M3	6,10	345,10	2105,11	9804	
4.7	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADESIAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 120218	M3	6,10	147,20	887,92	9805	
4.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA ASFÁLTICA E FIBRAS AF 302018	M2	10,40	27,40	285,16	9806	
	Sub-Total					3.900,24	
5.0	ESTRUTURA						
5.1	INSTALAR MANUSEIO PARA PAREDES EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PISOS DE FABRICA CONV. AF 302018	M2	20,00	11,35	227,00	9800	
5.2	DEMOLEÇÃO E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRECHAS SINGULARES COM ÁREA MÉDIA DAS ENÇOMAS MAIOR QUE 0,50 M² DE CIMENTO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPROMISSADA DESTINADA A UTILIZAÇÃO. AF 120217	M2	90,00	27,40	2466,00	9807	
5.3	ARMADO DE PILAR DE VIGA DE TIPO ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERCEIRO OU SOBRADE UTILIZANDO ARMAÇÃO DE 10 MM - INSTALAÇÃO. AF 120218	M3	30,20	11,18	337,64	9815	
5.4	ARMADO DE LAJE DE VIGA DE TIPO ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERCEIRO OU SOBRADE UTILIZANDO ARMAÇÃO DE 10 MM - INSTALAÇÃO. AF 120218	M3	40,00	9,60	384,00	9817	
5.5	CONCRETO POC + BOMBA, TRACO 1:2:7 COM CIMENTO ABRIL MÉDIA DIFERENÇA MÓDULO COM DETONADA 4001, AF 020218	M3	0,85	345,20	293,42	9804	
5.6	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADESIAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 120218	M3	0,84	147,40	123,82	9805	
	Sub-Total					3.416,82	
6.0	RELAÇÃO						
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO CERÂMICO FURADO NA HORIZONTAL, DE 30X30 CM COM REVESTIMENTO DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 10 M² EM VÁZIO E ARGAMASSA DE ACABAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 020218	M2	60,00	36,00	2160,00	8964	
	Sub-Total					2.174,50	
7.0	COBERTURA						

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA DO CRAS
 LOCAL: RUA CRISTIANO MARCELINO EM CENTRO - BERNARDO SAYÃO - RJ
 PROP: FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIAIS DE BERNARDO SAYÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VAL		SINAL
				P. UNIT	P. TOTAL	
11.0	FAIXA SINDRADA PVC DE 100 X 100 X 30 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DEDICARIA OU EM RAMAL DE ERGOTO SINDRADO AF 120014	UNID	1,00	22,50	22,50	0,00
	Sub-Total				22,50	
12.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				360,75	
12.1	RAPIDO EM ALUMINADA PARA RAMOS DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF 025013	M	15,00	24,00	150,00	0,00
12.2	QUEBRA EM ALUMINADA PARA INSTALAÇÃO EM CASA DE TOMADA (4X) OU 3221 AF 025013	UNID	15,00	3,00	45,00	0,00
12.3	CONDUZIMENTO TUBAR EM ALUMINADA PARA RAMOS DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF 025013	M	14,00	10,50	147,00	0,00
12.4	REBENTIMENTO ALÉSTICO CONSOLIDADO PVC DE 20 MM DN ² PARA CORTIÇA E FORMIGÃO INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120014	M	10,00	6,00	60,00	0,00
12.5	CABO DE COBRE 2X25MM ISOLADO 15MM ASTI CHAMA AUTOTIVA PARA CORTIÇA TERMINADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120014	M	100,00	3,00	300,00	0,00
12.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR FAZENDA NEMA GABRIELSON DA SDA 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	14,70	14,70	140,00
12.7	CAXA RETÂNGULAR 4" X 2" ALTA 0,30 M DO FIBRO PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120014	UNID	5,00	17,50	87,50	0,00
12.8	CAXA ESTANDE 4" X 2" MEDIA QUADRO DE FIBRO PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120014	UNID	1,00	11,00	11,00	0,00
12.9	CAXA RETÂNGULAR 4" X 2" ALTA 0,30 M DO FIBRO PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120014	UNID	1,00	7,00	7,00	0,00
12.10	INTERRUPTOR COMPISSA 11 MODULO 0,5050V INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120014	UNID	5,00	10,50	52,50	0,00
12.11	PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120014	UNID	1,00	20,00	20,00	0,00
12.12	TOMADA MELA DE 250V 10 MODULO 0,5050V INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120014	UNID	10,00	23,00	230,00	0,00
12.13	TOMADA ALTA DE 250V 10 MODULO 0,5050V INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120014	UNID	5,00	30,25	151,25	0,00
12.14	TOMADA ALTA DE 250V 10 MODULO 0,5050V INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120014	UNID	1,00	32,00	32,00	0,00
12.15	LUMINÁRIA TIPO PLANO DE 250V 10W INCLUIDO SUPORTE E LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120014	UNID	1,00	90,00	90,00	0,00
	Sub-Total				1.725,75	
13.0	PAVIMENTAÇÃO					
13.1	REVESTIMENTO CEMENTO PAREDE COM PLACA TUPA EMALTAADA EXTRA 2X DIMENSÃO 20X20 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁGUA QUENTE DE 10 CM AF 020011	M2	21,41	27,50	588,78	0,00
13.2	ADIBANDEIRA TIPO 130X130 E ARMA MÉDIA PARA CONTRATEL. PREPARO MANUAL AF 020011	M3	26,06	745,00	19.403,00	0,00
	Sub-Total				20.001,78	
14.0	PINTURA					
14.1	APLICAÇÃO DE 2 CAMADAS DE MASSA LÁTICEA EM PAREDES DAS DEMÃO AF 020011	M2	19,90	11,00	218,90	0,00
14.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACABADA EM PAREDES EXTERIORES DE CASAS QUAD DEMÃO AF 020011	M2	77,11	20,90	1.611,50	0,00
14.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACABADA EM PAREDES QUAD DEMÃO AF 020011	M2	90,31	10,00	903,10	0,00
14.4	PINTURA EMALTA REFINANTE 2x DEMÃO SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA INCLUIDO PROTETOR COM SANGUINTE 1 DEMÃO	M2	6,00	50,70	304,20	0,00
	Sub-Total				1.827,70	
15.0	LIMPEZA FINAL					
15.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SP	21,42	2,00	42,84	0,00
	Sub-Total				42,84	
	TOTAL				21.772,28	
	DED. 11% (2344)				24.116,45	
	VALOR TOTAL				26.462,73	

[Handwritten signatures and stamps]

CNPJ nº 33.881.147-0001-78, - R. GETULIO VARGAS Nº 2019, CENTRO PEDRO AFONSO TO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA DO CRASS
 LOCAL: RUA ERNESTINO MARCELINO Nº 93, CENTRO - BERNARDO SAYÃO - TO
 PROP: FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIAIS DE BERNARDO SAYÃO - TO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	VALOR	%	30 DIAS	%	BDI 20,34%	
						60 DIAS	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	3.810,00	7,37%	1.905,00	50,00%	1.905,00	50,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.313,40	2,64%	1.313,40	100,00%		
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.859,02	3,59%	1.859,02	100,00%		
4	FUNDAÇÃO	1.900,63	3,67%	1.900,63	100,00%		
5	ESTRUTURA	2.414,69	4,67%	2.414,69	100,00%		
6	VEDAÇÃO	3.374,52	6,52%	3.374,52	100,00%		
7	COBERTURA	4.328,32	8,37%	4.328,32	100,00%		
8	REVESTIMENTO	5.991,15	11,58%	2.995,58	50,00%	2.995,58	50,00%
9	ESQUADRIAS	1.730,16	3,35%			1.730,16	100,00%
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1.092,50	2,11%			1.092,50	100,00%
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	269,75	0,52%			269,75	100,00%
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.752,39	3,39%			1.752,39	100,00%
13	PAVIMENTAÇÃO	20.484,54	39,60%	6.145,36	30,00%	14.339,18	70,00%
14	PINTURA	1.288,18	2,49%			1.288,18	100,00%
15	LIMPEZA FINAL	113,61	0,22%			113,61	100,00%
	TOTAL	51.722,86	79,66%	26.236,62		25.486,34	
	BDI = 20,34%	19.520,43	30,34%	5.260,21	50,00%	5.260,21	50,00%
	TOTAL DA OBRA	62.243,29	100,00%	31.496,73		30.746,56	
	TOTAL ACUMULADO			31.496,73	50,60%	62.243,29	100,00%

Jal


