

**ENVELOPE "002" - PROPOSTA DE PREÇO**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO-TO  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**  
REFERENTE: TOMADA DE PREÇO nº 002/2020  
DATA DE ABERTURA: 30/09/2020, às 09:00h

*[Handwritten signatures and marks]*

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO - TO**  
**SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**  
**REFERENTE: TOMADA DE PREÇO Nº 02/2020**

**DATA DE ABERTURA: 30 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 09:00 h.**

**OBJETO: : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO E BUEIRO SOBRE OS CÓRREGOS: ELIZIÁRIO, TEREZIANO, 7 DE SETEMBRO, ROBERTÃO E LUIZ CABEÇA BRANCA CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 892639/2019 – OPERAÇÃO 1067640-36 PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL – ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE BERNARDO SAYÃO - TO.**

## **PROPOSTA DE PREÇOS**

A empresa **V. M. LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI-ME.**, inscrita no CNPJ sob o nº **CNPJ Nº: 21.445.159/0001-90**, sediada na Av. Alfredo Nasser Qd. 09, Lt.16, Sala 02 – Setor Nova Araguaína – Araguaína – TO, Telefone: (63) 3414-4041, CEP:77.815-330, por intermédio de seu representante legal o **VINÍCIUS MARCELINO MOREIRA**, Brasileiro, Casado, Empresário, portador da Cédula de Identidade RG: 4.315.902 – DGPC/GO e inscrito no CPF: 960.363.461-15, Sócio Administrador da Empresa, com conta na Caixa Econômica Federal, banco nº 104, agência Rio Lontra nº 3464-003, conta corrente nº 60-0

Prezado Senhores:

Nosso preço global para a execução da obra de como objeto a contratação, sob o regime de empreitada por preço global, é de **R\$953.653,09 (novecentos e cinquenta e três mil, seiscientos e cinquenta e três reais e nove centavos)** conforme planilhas anexas e será executada inteiramente de acordo com o Projeto Executivo disponibilizado pela Prefeitura Municipal de BERNARDO SAYÃO-TO.

1. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo de 5 (três) meses, conforme estipulado em edital.
2. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais.
3. Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes.
4. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias;
5. Declaramos a garantia das obras executadas, não inferior a 05 (cinco) anos, a contar do Recebimento Definitivo da obra;
6. A empresa declara inteira aceitação a todas as condições constantes no presente Edital;

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO - TO**  
**SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

**REFERENTE: TOMADA DE PREÇO Nº 02/2020**

**DATA DE ABERTURA: 30 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 09:00 h.**

**OBJETO: : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO E BUEIRO SOBRE OS CÔRREGOS: ELIZIÁRIO, TEREZIANO, 7 DE SETEMBRO, ROBERTÃO E LUIZ CABEÇA BRANCA CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 892639/2019 – OPERAÇÃO 1067640-36 PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL – ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE BERNARDO SAYÃO - TO.**

7. O Valor da proposta de preço foi calculado a partir da Planilha Estimativa de Quantitativos e Serviços, fornecida por esta CPL, em anexo a este edital;
8. Declaramos conhecemos o local da obra e as influências salariais reinantes na região e que assumimos total e absoluta responsabilidade no atendimento da solução de qualquer que seja o valor da mão de obra local bem como, que conhecemos os aspectos e regimes físicos e climáticos onde será executada a obra;
9. Prazo de pagamento não inferior a 30 (trinta) dias, após atesto da nota fiscal.

Dados do representa legal para assinatura do Contrato:

**NOME: VINÍCIUS MARCELINO MOREIRA**      **ESTADO CIVIL: CASADO**  
**PROFISSÃO: EMPRESÁRIO**      **CARTEIRA DE IDENTIDADE: RG: 4.315.902 – DGPC/GO**  
**CIC / MF Nº 960.363.461-15**      **CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA**  
**ENDEREÇO: Rua Xingu, Qd: 01, Lt: 13, Apart: 202, Residencial Lago Azul II, Jardim América,**  
**CEP: 77.817-650, na cidade de Araguaína – TO**



Araguaína – TO, 30 de outubro de 2020.

**V. M. LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI-ME.**

CNPJ Nº 21.445.159/0001-90

**VINÍCIUS MARCELINO MOREIRA**

RG. 4.315.902 DGPC/GO

CPF: 960.363.461-15



**A**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABANDU SAYÃO - TO  
 SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
 REFERENTE TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020  
 DATA DE ABERTURA DE OTORRO DE 2020 ÀS 09:00 H.  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO E BUEIRO SOBRE OS CRÓQUIS: ELIZABU, 7 DE SETEMBRO; ROBERTÃO E LUIZ CAULÇA BRANCA CENTRO DE REBASE OGU Nº 05/03/2019 - OFERTAS: 107560-36 PROGRAMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL - ADOÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE BERNARDO SAYÃO - TO

V. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI-ME,  
 CNPJ: 21.405.159/0001-90  
 Av. Alfredo Nasser Qtd. 09, Lt. 16, Sala 02 - Setor Nova Araguaína  
 Araguaína-TO.  
 FONE/FAX: (63) 3414 - 4041

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
 Orçamento Base para Licitação - OGU

Crédito Sigilo  
 PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO       | Nº SICOMV     | PROPOSTANTE / TOMADOR                  | APPELO DO EMPREENDIMENTO         |
|-------------------|---------------|--|----------------------------------|
| 106740-36         | 0925392319    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO | CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE     | DESCRIÇÃO DO LOTE                      | MUNICÍPIO / UF                   |
| PALMAS            | 04-2019 (DES) | CONSTRUÇÃO PONTES                      | BERNARDO SAYÃO - TO              |

03/03/2018

| Item  | Fonte      | Código  | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|------------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| <b>CONSTRUÇÃO PONTES</b>  |            |         |  |         |            |                                |         |                                |                   |
| <b>1. QUATRO PONTES E UM BUEIRO CILÍNDRICO DE CONCRETO</b>                    |            |         |  |         |            |                                |         |                                |                   |
| <b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (PONTE CORRÊDO 7 DE SETEMBRO -12,00M)</b>            |            |         |  |         |            |                                |         |                                |                   |
| 1.1   | Composição | 002     | Administração de obra  | MES     | 5,00       | 6.236,75                       | BDI1    | 7.592,04                       | 37.660,20         |
| <b>SERVIÇOS PRELIMINARES (PONTE CORRÊDO 7 DE SETEMBRO -12,00M)</b>            |            |         |  |         |            |                                |         |                                |                   |
| 1.2   | Composição | 011     | Placa de obra para construção em chape de nivelada nº 22, adensada, superfície | M2      | 2,88       | 268,98                         | BDI1    | 328,74                         | 933,09            |
| 1.2   | Composição | 001     | Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada        | M2      | 48,56      | 320,89                         | BDI1    | 397,53                         | 19.095,00         |
| 1.2   | SICRO      | 5532395 | Limpeza mecânica de concreto vegetal   | m²      | 300,00     | 0,35                           | BDI1    | 0,42                           | 126,00            |
| 1.2   | Composição | 003     | Locação operacional da obra, através de pagamento de taxas coridas             | M2      | 64,00      | 8,21                           | BDI1    | 11,12                          | 600,49            |
| <b>FUNDAÇÃO (Telaçao e Blocos) (PONTE CORRÊDO 7 DE SETEMBRO -12,00M)</b>      |            |         |  |         |            |                                |         |                                |                   |
| 1.3   | SICRO      | 5501708 | Execução mecânica com retroscavadora em material de 1ª categoria - sem         | m³      | 207,41     | 4,21                           | BDI1    | 5,08                           | 1.053,64          |
| 1.3   | SICRO      | 4815908 | Regulagem de vigas com aplacamento do fundo                                    | m³      | 41,28      | 1,58                           | BDI1    | 1,88                           | 77,51             |
| 1.3   | SICRO      | 2308165 | Escaiva mal perfurada no solo com D = 30 cm - concretagem                      | m³      | 116,00     | 287,32                         | BDI1    | 346,89                         | 40.239,39         |
| 1.3   | SICRO      | 5108008 | Fornas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes -  | m²      | 14,40      | 80,90                          | BDI1    | 97,87                          | 1.409,45          |
| 1.3   | SICRO      | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                       | kg      | 28,07      | 7,91                           | BDI1    | 9,55                           | 273,80            |
| 1.3   | SICRO      | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                       | kg      | 92,83      | 7,81                           | BDI1    | 9,55                           | 883,53            |
| 1.3   | SICRO      | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                       | kg      | 48,58      | 7,81                           | BDI1    | 9,55                           | 467,78            |
| 1.3   | SICRO      | 1107000 | Canos de 20 Mpa - concretagem em betoneira e lançamento manual - areia e       | m³      | 2,60       | 375,66                         | BDI1    | 453,52                         | 1.178,18          |
| 1.3   | SICRO      | 1106001 | Lançamento manual de concreto no molde - concretagem em betoneira e            | m³      | 2,60       | 31,72                          | BDI1    | 35,30                          | 89,58             |
| <b>INFRA ESTRUTURA (Coluna e Pilar) (PONTE CORRÊDO 7 DE SETEMBRO -12,00M)</b> |            |         |  |         |            |                                |         |                                |                   |
| 1.4   | SICRO      | 3139303 | Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes -  | m²      | 233,65     | 80,90                          | BDI1    | 97,87                          | 22.820,80         |
| 1.4   | SICRO      | 2438167 | Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes -  | m²      | 103,80     | 20,77                          | BDI1    | 25,08                          | 2.626,57          |
| 1.4   | SICRO      | 0407919 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                       | kg      | 206,23     | 7,91                           | BDI1    | 9,55                           | 2.396,18          |
| 1.4   | SICRO      | 0407919 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                       | kg      | 318,17     | 7,91                           | BDI1    | 9,55                           | 3.036,02          |
| 1.4   | SICRO      | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                       | kg      | 1.573,05   | 7,91                           | BDI1    | 9,55                           | 15.121,22         |
| 1.4   | SICRO      | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                       | kg      | 258,23     | 7,91                           | BDI1    | 9,55                           | 2.468,70          |
| 1.4   | SICRO      | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                       | kg      | 1.289,25   | 7,91                           | BDI1    | 9,55                           | 12.255,04         |
| 1.4   | SICRO      | 1107800 | Concreto fck = 30 MPa - concretagem em betoneira e lançamento manual - areia e | m³      | 83,03      | 375,00                         | BDI1    | 463,93                         | 37.836,60         |
| 1.4   | SICRO      | 1108001 | Lançamento manual de concreto armado - concretagem em betoneira e              | m³      | 83,03      | 31,72                          | BDI1    | 38,30                          | 3.180,00          |
| 1.4.1.  | SICRO      | 0507817 | Aplicação de massa de acabamento 10 x 20 x 35 mm com capacidade de 300 gH por  | kg      | 4,00       | 84,30                          | BDI1    | 101,90                         | 407,20            |
| <b>MESA ESTRUTURA (Viga, Laje) (PONTE CORRÊDO 7 DE SETEMBRO -12,00M)</b>      |            |         |  |         |            |                                |         |                                |                   |
| 1.5   | SICRO      | 3100008 | Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes -  | m²      | 132,70     | 80,90                          | BDI1    | 97,87                          | 11.064,11         |





**CAIXA**

**A**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO - TO  
SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

DATA DE ABERTURA: 30 DE OUTUBRO DE 2023 ÀS 09:00 h.  
OBJETO: CONTRATACION DE EMPRESA PARA REALIZAR A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO RIFURADO SOBRE OS CORREDORES: LUZIANO, TEREZIANO, 7 DE SETEMBRO, ROBERTÃO E LUIZ CARNEIRO  
BRANCA CONTRATO DE EMPREitada - OBJ Nº 80269/2015 - OPERACAO 18070-00-36 PROGRAMA AGRICULTURARIA SUSTENTAVEL - ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE BERNARDO SAYAO - TO

**PD - PLAMILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

V. M. LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI-ME,  
CNPJ: 21.245.159/0001-90  
Av. Alfredo Nasser Qd. 09, Lt.16, Sala 02 – Setor Nova Araguaina  
Araguaina-TO.  
FONE/FAX: (63) 3414 - 4041

Grande Estado  
REPUBLICO

| Nº OPERACAO       | Nº SICONV        | PROPOSTANTE / TOMADOR                  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO        |
|-------------------|------------------|--|----------------------------------|
| 136740-36         | 8920362015       | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO | CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO |
| LOCALIDADE SINAPE | DATA BASE        | MUNICÍPIO / UF                         |                                  |
| PALMAS            | 04-20 (IN. DES.) | BERNARDO SAYÃO - TO                    |                                  |
|                   |                  | BDI 1                                  | BDI 2                            |
|                   |                  | 20,73%                                 | 0,06%                            |
|                   |                  | BDI 3                                  |                                  |
|                   |                  | 0,06%                                  |                                  |

RECURSO 4

| Item   | Fonte      | Código  | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|------------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| <b>MESO ESTRUTURA (Viga - Laje) (PONTE CORREGO ROBERTAO - 9,00M)</b> |            |         |   |         |            |                                |         |                                |                   |
| 1.9  |            |         |   |         |            |                                |         |                                | 63.755,53         |
| 1.9.1  | SICRO      | 2108008 | Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - | m²      | 155,81     | 80,80                          | 80,11   | 91,67                          | 14.284,56         |
| 1.9.2  | SICRO      | 2108167 | Escorimento com painéis D = 10 cm - utilização de 3 vezes - perfuração        | m²      | 100,86     | 20,77                          | 80,11   | 25,08                          | 2.523,57          |
| 1.9.3  | SICRO      | 0407619 | Armação em aço CA-50 - fôrmeamento, preparo e colocação                       | kg      | 90,71      | 7,91                           | 80,11   | 9,55                           | 869,28            |
| 1.9.4  | SICRO      | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fôrmeamento, preparo e colocação                       | kg      | 101,07     | 7,91                           | 80,11   | 9,55                           | 972,90            |
| 1.9.5  | SICRO      | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fôrmeamento, preparo e colocação                       | kg      | 1.657,06   | 7,91                           | 80,11   | 9,55                           | 10.094,92         |
| 1.9.6  | SICRO      | 0407919 | Armação em aço CA-50 - fôrmeamento, preparo e colocação                       | kg      | 168,81     | 7,91                           | 80,11   | 9,55                           | 1.612,14          |
| 1.9.7  | SICRO      | 0407919 | Armação em aço CA-50 - fôrmeamento, preparo e colocação                       | kg      | 552,34     | 7,91                           | 80,11   | 9,55                           | 5.228,95          |
| 1.9.8  | SICRO      | 1107400 | Concreto fck = 30 MPa - concretado em betoneira e lançamento manual - areia e | m³      | 32,49      | 375,66                         | 30,11   | 453,53                         | 29.619,27         |
| 1.9.9  | SICRO      | 1108081 | Lançamento manual de concreto armado - concretado em central betoneira de     | m³      | 58,08      | 31,72                          | 30,11   | 39,39                          | 2.163,18          |
| 1.9.10   | SICRO      | 6307817 | Apelo de respingo fôrmeo 150 x 300 x 35 mm com capacidade de 300 KN para      | un      | 4,00       | 86,32                          | 30,11   | 131,99                         | 407,20            |
| <b>MESO ESTRUTURA (Viga - Laje) (PONTE CORREGO ROBERTAO - 9,00M)</b> |            |         |   |         |            |                                |         |                                |                   |
| 1.10   |            |         |   |         |            |                                |         |                                | 67.312,77         |
| 1.10.1   | SICRO      | 2108008 | Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - | m²      | 75,58      | 80,80                          | 30,11   | 87,87                          | 7.379,85          |
| 1.10.2   | SICRO      | 2108167 | Escorimento com painéis D = 10 cm - utilização de 3 vezes - concretado        | m²      | 128,15     | 20,77                          | 30,11   | 26,00                          | 3.299,08          |
| 1.10.3   | SICRO      | 0407820 | Armação em aço CA-50 - fôrmeamento, preparo e colocação                       | kg      | 12,32      | 8,22                           | 80,11   | 9,92                           | 122,21            |
| 1.10.4   | SICRO      | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fôrmeamento, preparo e colocação                       | kg      | 56,07      | 7,91                           | 80,11   | 8,56                           | 554,67            |
| 1.10.5   | SICRO      | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fôrmeamento, preparo e colocação                       | kg      | 182,08     | 7,91                           | 80,11   | 9,55                           | 1.756,14          |
| 1.10.6   | SICRO      | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fôrmeamento, preparo e colocação                       | kg      | 846,84     | 7,91                           | 80,11   | 9,55                           | 6.187,38          |
| 1.10.7   | SICRO      | 0407919 | Armação em aço CA-50 - fôrmeamento, preparo e colocação                       | kg      | 747,56     | 7,91                           | 80,11   | 9,55                           | 7.138,63          |
| 1.10.8   | SICRO      | 0407919 | Armação em aço CA-50 - fôrmeamento, preparo e colocação                       | kg      | 2.388,66   | 7,91                           | 80,11   | 9,55                           | 22.811,61         |
| 1.10.9   | SICRO      | 1107400 | Concreto fck = 30 MPa - concretado em betoneira e lançamento manual - areia e | m³      | 16,00      | 375,66                         | 30,11   | 483,53                         | 7.483,25          |
| 1.10.10  | SICRO      | 1108081 | Lançamento manual de concreto armado - concretado em central betoneira de     | m³      | 16,00      | 31,72                          | 30,11   | 38,36                          | 631,85            |
| <b>ATERRO DAS CALÇURAS (PONTE CORREGO ROBERTAO - 9,00M)</b>          |            |         |   |         |            |                                |         |                                |                   |
| 1.11   |            |         |   |         |            |                                |         |                                | 4.030,18          |
| 1.11.1   | SICRO      | 6502808 | Limpeza mecanizada de terreno vegetal   | m²      | 501,06     | 6,95                           | 80,11   | 6,42                           | 3.210,83          |
| 1.11.2   | SICRO      | 4020088 | Fôrmeação e carga do material de jazida com escavadeira hidráulica            | m³      | 401,58     | 6,95                           | 80,11   | 1,15                           | 461,92            |
| 1.11.3   | SICRO      | 5514568 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - subleito em terra natural       | km      | 2.108,30   | 6,97                           | 80,11   | 6,81                           | 1.707,72          |
| 1.11.4   | SICRO      | 4611208 | Regularização do subleito   | m²      | 105,00     | 6,77                           | 80,11   | 6,93                           | 97,85             |
| 1.11.5   | SICRO      | 5502578 | Compensação de aterros a 100% do Proctor normal                               | m³      | 401,58     | 9,21                           | 80,11   | 3,00                           | 1.558,13          |
| <b>SERVIÇOS PRELIMINARES (PONTE CORREGO TEREZIANO - 9,00 M)</b>      |            |         |   |         |            |                                |         |                                |                   |
| 1.12   |            |         |   |         |            |                                |         |                                | 20.777,80         |
| 1.12.1   | Composicao | 011     | Plata de obra para construção em chapa galvanizada nº 22, alvenaria, suporte  | M2      | 2,89       | 289,68                         | 80,11   | 324,74                         | 950,26            |
| 1.12.2   | Composicao | 001     | Execução de abóbada em concreto de cota em chapa de madeira compensada,       | M2      | 48,53      | 320,59                         | 80,11   | 387,53                         | 18.205,86         |
| 1.12.3   | SICRO      | 5502385 | Limpeza mecanizada da valmeira vegetal  | m²      | 309,00     | 6,95                           | 80,11   | 6,42                           | 1.980,00          |
| 1.12.4   | Composicao | 003     | Locação convencional de tubos através do gacomo de tabas comidas              | M2      | 40,53      | 9,21                           | 80,11   | 11,72                          | 450,96            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO - TO  
SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

DATA DE ABERTURA: 30 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 09:00 h.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO E SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELIZÁRIO, TEREZIANO, 7 DE SETEMBRO, ROBERTÃO E LUIZ CASEÇA QUADRA CONFRATIL DE REPARTE OGU Nº 3524/9/2019 - OPERAÇÃO 1067640-36 PROGRAMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE BERNARDO SAYÃO - TO.

PO - PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

V. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI-ME,  
CNPJ: 21.445.139/0001-90  
Av. Alfredo Nasser Od. 09, Lt. 16, Sala 02 - Setor Novo Araguaína  
Araguaína-TO.

FONE/FAX: (63) 3414 - 4041

Gravado pelo  
MUNICÍPIO PÚBLICO

|                             |                             |   |   |
|-----------------------------|-----------------------------|---|---|
| Nº OPERAÇÃO<br>1067343.36   | Nº SICOM<br>80203812018     | PROPOSTANTE (TOMADOR)<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PALMAS | DATA BASE<br>04-20 (N.DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CONSTRUÇÃO PONTES                          | MUNICÍPIO / UF<br>BERNARDO SAYÃO / TO                         |
|                             |                             |   | BDI 1<br>00,73%   |
|                             |                             |   | BDI 2<br>0,00%  |
|                             |                             |   | BDI 3<br>0,00%  |

RECURSO

| Item                     | Fonte | Código  | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--------------------------|-------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| <b>GRUPO 01 - PONTES</b> |       |         |   |         |            |                                |         |                                |                   |
| 1.1.1                    | SICRO | 5501706 | FUNDAÇÃO (Estacas e Blocos) (PONTE CORREGO TEREZIANO - 9,00 M)                | m³      | 207,41     | 4,21                           | 601,1   | 5,08                           | 1.053,04          |
| 1.1.2                    | SICRO | 4915209 | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria - sem     | m³      | 41,23      | 1,56                           | 601,1   | 1,88                           | 77,51             |
| 1.1.3                    | SICRO | 2300305 | Regularização de valetas com espessamento do fundo                            | m²      | 112,00     | 260,52                         | 601,1   | 346,88                         | 39.050,55         |
| 1.1.4                    | SICRO | 3100308 | Faixas para curvatura no solo com D = 30 cm - concreto                        | m       | 14,40      | 80,00                          | 601,1   | 97,67                          | 1.406,45          |
| 1.1.5                    | SICRO | 0407819 | Formas de concreto plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes -   | m²      | 26,67      | 7,91                           | 601,1   | 9,35                           | 273,80            |
| 1.1.6                    | SICRO | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                      | kg      | 92,80      | 7,91                           | 601,1   | 9,55                           | 886,53            |
| 1.1.7                    | SICRO | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                      | kg      | 49,96      | 7,91                           | 601,1   | 9,55                           | 467,76            |
| 1.1.8                    | SICRO | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                      | kg      | 2,80       | 375,66                         | 601,1   | 453,53                         | 1.279,18          |
| 1.1.9                    | SICRO | 1109061 | Concreto for = 30 MPa - concretagem em betoneira e lançamento manual - área e | m³      | 2,80       | 31,72                          | 601,1   | 38,30                          | 107,24            |
| 1.1.10                   | SICRO | 1109061 | Lançamento manual de concreto Usado - concretagem em central dosadora de      | m³      | 2,80       | 31,72                          | 601,1   | 38,30                          | 107,24            |
| <b>GRUPO 02 - PONTES</b> |       |         |   |         |            |                                |         |                                |                   |
| 1.1.1                    | SICRO | 3100308 | FORMA ESTRUTURA (Contorno e Pilares) (PONTE CORREGO TEREZIANO - 9,00 M)       | m³      | 1,56       | 60,00                          | 601,1   | 67,67                          | 104,25            |
| 1.1.2                    | SICRO | 2108167 | Formas de concreto plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes -   | m²      | 156,14     | 20,77                          | 601,1   | 25,08                          | 3.904,43          |
| 1.1.3                    | SICRO | 0407819 | Escavação com retroescavadeira em material de 1ª categoria - sem              | m³      | 30,71      | 7,91                           | 601,1   | 9,55                           | 292,00            |
| 1.1.4                    | SICRO | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                      | kg      | 101,87     | 7,91                           | 601,1   | 9,55                           | 972,08            |
| 1.1.5                    | SICRO | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                      | kg      | 1.067,35   | 7,91                           | 601,1   | 9,55                           | 10.094,52         |
| 1.1.6                    | SICRO | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                      | kg      | 188,81     | 7,91                           | 601,1   | 9,55                           | 1.812,14          |
| 1.1.7                    | SICRO | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                      | kg      | 662,34     | 7,91                           | 601,1   | 9,55                           | 6.279,85          |
| 1.1.8                    | SICRO | 1107000 | Concreto for = 30 MPa - concretagem em betoneira e lançamento manual - área e | m³      | 65,48      | 379,00                         | 601,1   | 453,53                         | 29.515,37         |
| 1.1.9                    | SICRO | 1106061 | Lançamento manual de concreto Usado - concretagem em central dosadora de      | m³      | 65,48      | 31,72                          | 601,1   | 38,30                          | 2.493,18          |
| 1.1.10                   | SICRO | 0907017 | Área de escape (telas) 150 x 200 x 25 mm com espessura de 300 K3 (para        | m²      | 4,00       | 84,50                          | 601,1   | 101,80                         | 407,20            |
| <b>GRUPO 03 - PONTES</b> |       |         |   |         |            |                                |         |                                |                   |
| 1.1.1                    | SICRO | 3100308 | MESO ESTRUTURA (Vigas e Laje) (PONTE CORREGO TEREZIANO - 9,00 M)              | m³      | 73,55      | 90,80                          | 601,1   | 97,67                          | 7.209,55          |
| 1.1.2                    | SICRO | 2108167 | Formas de concreto plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes     | m²      | 237,30     | 20,77                          | 601,1   | 25,08                          | 5.953,58          |
| 1.1.3                    | SICRO | 0407819 | Escavação com retroescavadeira em material de 1ª categoria - sem              | m³      | 12,32      | 8,22                           | 601,1   | 9,92                           | 123,21            |
| 1.1.4                    | SICRO | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                      | kg      | 58,07      | 7,91                           | 601,1   | 9,55                           | 554,57            |
| 1.1.5                    | SICRO | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                      | kg      | 183,68     | 7,91                           | 601,1   | 9,55                           | 1.764,14          |
| 1.1.6                    | SICRO | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                      | kg      | 640,94     | 7,91                           | 601,1   | 9,55                           | 6.111,38          |
| 1.1.7                    | SICRO | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                      | kg      | 147,50     | 7,91                           | 601,1   | 9,55                           | 1.408,83          |
| 1.1.8                    | SICRO | 1107000 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                      | kg      | 2.386,65   | 7,91                           | 601,1   | 9,55                           | 22.811,61         |
| 1.1.9                    | SICRO | 1107000 | Concreto for = 30 MPa - concretagem em betoneira e lançamento manual - área e | m³      | 16,50      | 370,55                         | 601,1   | 453,53                         | 7.483,28          |
| 1.1.10                   | SICRO | 1106061 | Lançamento manual de concreto Usado - concretagem em central dosadora de      | m³      | 16,50      | 31,72                          | 601,1   | 38,30                          | 531,50            |
| 1.1.11                   | SICRO | 1106061 | Lançamento manual de concreto Usado - concretagem em central dosadora de      | m³      | 16,50      | 31,72                          | 601,1   | 38,30                          | 531,50            |
|                          |       |         |   |         |            |                                |         |                                | 4.036,10          |



**CAIXA**

**A**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO - TO  
SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020

DATA DE ABERTURA: 30 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 09:00 h.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OBRAS RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO E BUEIRO SOBRE OS CRÓSSOS: EL ZARIC, TEJUBANO, 7 DE SETEMBRO, ROBERTÃO E LUIZ CARFEÇA. CONRATO DE REPARO - OGU Nº 882639/2019 - OFERTAÇÃO DOS 540-35 PROGRAMA AGRPECUÁRIA SUSTENTÁVEL - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE BERNARDO SAYÃO - TO.

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - OGU

V. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI-ME,  
CNPJ: 21.445.159/0001-90  
Av. Alfredo Nasser Od. 09, Lt. 16, Sala 02 - Setor Nova Araguaína  
Araguaína - TO.  
FONE/FAX: (63) 3414 - 4041

Grupo de Sigilo  
PÚBLICO

| Nº OPERAÇÃO      | Nº SICORV    | PROPORCENTE / TOMADOR | APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO   | BOI 1   | BOI 2      | BOI 3                          |         |                                |                   |
|------------------|--------------|-----------------------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| LOCALIDADE SNAPI | DATA BASE    | DESCRIÇÃO DO LOTE     | MUNICÍPIO / UF  | 20,73%  | 0,00%      | 0,00%                          |         |                                |                   |
| PALMAS           | 04-20 (MES.) | CONSTRUÇÃO PONTES     | BERNARDO SAYÃO - TO   |         |            |                                |         |                                |                   |
| Item             | Fonte        | Código                | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
| 1.16.1           | SICRO        | 5502855               | Limpeza mecanizada da camada vegetal  | m²      | 501,98     | 0,30                           | 0,42    | 210,83                         | 0,42              |
| 1.16.2           | SICRO        | 4018036               | Escavação e carga de material de jazida com escavadora hidráulica             | m³      | 401,58     | 0,86                           | 1,16    | 481,82                         | 1,16              |
| 1.16.3           | SICRO        | 5514326               | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, reboque em loto natural.         | km      | 2.108,30   | 0,87                           | 0,61    | 1.707,72                       | 0,61              |
| 1.16.4           | SICRO        | 4011208               | Regulagem do subleito   | m²      | 100,00     | 0,77                           | 0,50    | 57,65                          | 0,50              |
| 1.16.5           | SICRO        | 5829678               | Compensação de aterros a 100% do Proctor normal                               | m³      | 401,58     | 8,21                           | 3,68    | 1.558,13                       | 3,68              |
| 1.17             |              |                       | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES (PONTE CORRÊGO ELIZIANO - 9,00 M)</b>                |         |            |                                |         | <b>20.535,88</b>               |                   |
| 1.17.1           | Composição   | 011                   | Placa de obra para construção em chapa galvanizada nº 22, adensada, suporte   | M2      | 3,88       | 288,88                         | 80,17   | 324,74                         | 80,17             |
| 1.17.2           | Composição   | 001                   | Execução de depósito em cantão da obra am-chaps de madeira compensada.        | M2      | 46,68      | 350,99                         | 80,17   | 387,53                         | 18.205,30         |
| 1.17.3           | SICRO        | 5502855               | Limpeza mecanizada da camada vegetal  | m²      | 221,00     | 0,55                           | 0,42    | 94,50                          | 0,42              |
| 1.17.4           | Gancho/cabo  | 003                   | Locação convencional de obra, através de gancho de lâminas com 150            | M2      | 27,00      | 9,21                           | 11,12   | 303,24                         | 11,12             |
| 1.18             |              |                       | <b>FUNDÇÃO (Pilares e Pilares) (PONTE CORRÊGO ELIZIANO - 9,00 M)</b>          |         |            |                                |         | <b>45.132,48</b>               |                   |
| 1.18.1           | SICRO        | 5001700               | Escavação mecânica com reboque em material de 1ª categoria - sem              | m³      | 207,41     | 4,21                           | 5,08    | 1.053,84                       | 5,08              |
| 1.18.2           | SICRO        | 4815908               | Regulagem da via com alinhamento ao fundo                                     | m²      | 41,23      | 1,56                           | 1,85    | 77,51                          | 1,85              |
| 1.18.3           | SICRO        | 2308163               | Feliza raiz amarrada no solo com D = 31 cm - corteção                         | m       | 130,00     | 287,32                         | 80,17   | 349,86                         | 34.988,00         |
| 1.18.4           | SICRO        | 8108308               | Fornas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes   | m²      | 14,40      | 60,90                          | 87,87   | 1.420,45                       | 87,87             |
| 1.18.5           | SICRO        | 0407819               | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                      | kg      | 28,67      | 7,91                           | 0,55    | 273,60                         | 0,55              |
| 1.18.6           | SICRO        | 0407819               | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                      | kg      | 82,83      | 7,91                           | 0,55    | 666,63                         | 0,55              |
| 1.18.7           | SICRO        | 0407819               | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                      | kg      | 48,98      | 7,91                           | 0,55    | 407,76                         | 0,55              |
| 1.18.8           | SICRO        | 1107900               | Concreto fax = 32 MPa - concretagem em betoneira e lançamento manual - área a | m³      | 2,60       | 375,00                         | 463,63  | 1.178,18                       | 463,63            |
| 1.18.9           | SICRO        | 1106051               | Lançamento manual de concreto, canteiro - concretagem em central doadora de   | m³      | 2,60       | 31,72                          | 38,30   | 89,58                          | 38,30             |
| 1.19             |              |                       | <b>PIFRA ESTRUTURA (Colunas e Pilares) (PONTE CORRÊGO ELIZIANO - 9,00 M)</b>  |         |            |                                |         | <b>63.755,93</b>               |                   |
| 1.19.1           | SICRO        | 5106105               | Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - | m²      | 135,87     | 80,58                          | 80,17   | 97,87                          | 97,87             |
| 1.19.2           | SICRO        | 2108167               | Escritaço com ambletes D = 19 cm - utilização de 3 vezes - concretagem,       | m²      | 100,98     | 20,77                          | 25,08   | 2.529,57                       | 25,08             |
| 1.19.3           | SICRO        | 2407819               | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                      | kg      | 50,71      | 7,91                           | 0,55    | 409,28                         | 0,55              |
| 1.19.4           | SICRO        | 0407819               | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                      | kg      | 161,87     | 7,91                           | 0,55    | 1.281,86                       | 0,55              |
| 1.19.5           | SICRO        | 0407819               | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                      | kg      | 1.007,00   | 7,91                           | 0,55    | 10.004,32                      | 0,55              |
| 1.19.6           | SICRO        | 0407819               | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                      | kg      | 109,81     | 7,91                           | 0,55    | 1.012,14                       | 0,55              |
| 1.19.7           | SICRO        | 0407819               | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                      | kg      | 652,34     | 7,91                           | 0,55    | 6.228,05                       | 0,55              |
| 1.19.8           | SICRO        | 1107900               | Concreto fax = 32 MPa - concretagem em betoneira e lançamento manual - área e | m³      | 58,46      | 375,00                         | 463,63  | 25.815,37                      | 463,63            |
| 1.19.9           | SICRO        | 1108095               | Lançamento manual de concreto armado - concretagem em central doadora de      | m³      | 58,46      | 31,72                          | 39,30   | 2.183,18                       | 39,30             |
| 1.19.10          | SICRO        | 0407819               | Apelo de aço para trezido 130 x 200 x 35 mm com capacidade de 300 KN para     | un      | 4,00       | 84,32                          | 101,60  | 407,20                         | 101,60            |
| 1.20             |              |                       | <b>MESO ESTRUTURA (Viga, Laje) (PONTE CORRÊGO ELIZIANO - 9,00 M)</b>          |         |            |                                |         | <b>43.138,77</b>               |                   |
| 1.20.1           | SICRO        | 3103035               | Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - | m²      | 90,08      | 60,90                          | 80,17   | 97,87                          | 80,17             |
| 1.20.2           | SICRO        | 2108167               | Escritaço com pontalistas D = 10 cm - utilização de 3 vezes - concretagem,    | m²      | 81,00      | 50,77                          | 25,00   | 2.054,05                       | 25,00             |



**CAIXA**

**A** PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO - TO  
SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020

DATA DE ABERTURA: 30 DE OUTUBRO DE 2020 AS 09:00 h.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO E BUIRO SOBRE OS CORREIOS: LUZÁRIO, TERZANO, 7 DE SETEMBRO, HUNGARÃO E LUZ CARÇA B-SAVIA. CONTRATO DE REPARO OGU Nº 00859/2019 – OPERAÇÃO 100/040-36 PROGRAMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL – ALCUNHA DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE BERNARDO SAYÃO - TO.

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - OGU

V. M. LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTES BIRELINE,  
CNPJ: 21.445.159/0001-90  
Av. Alfredo Nasser Qd. 09, Lt.16, Sala 02 – Setor Nova Araguaína  
Araguaína-TO.  
FONE/FAK: (53) 3414 - 4041

Grav de Sigilo  
PÚBLICO

| Nº OPERAÇÃO       | Nº SICOMV     | PROPRIETÁRIO/TOMADOR                   | APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO        |
|-------------------|---------------|--|----------------------------------|
| 1057640-36        | 8562832019    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO | CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE     | DESCRIÇÃO DO LOTE                      | MUNICÍPIO / UF                   |
| PALMAS            | 04/2019 DES.1 | CONSTRUÇÃO PONTES                      | BERNARDO SAYÃO - TO              |
|                   |               |  | BDI 1                            |
|                   |               |  | 20,73%                           |
|                   |               |  | BDI 2                            |
|                   |               |  | 6,00%                            |
|                   |               |  | BDI 3                            |
|                   |               |  | 0,30%                            |

RECURSO

| Item    | Fonte      | Código  | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---------|------------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| 1.20.3  | SICRO      | 0407820 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação.                      | kg      | 12,32      | 8,77                           | 80,1    | 9,92                           | 122,21            |
| 1.20.4  | SICRO      | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação.                      | kg      | 59,87      | 7,91                           | 80,1    | 8,95                           | 534,74            |
| 1.20.5  | SICRO      | 0307819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação.                      | kg      | 123,64     | 7,91                           | 80,1    | 8,95                           | 1.119,81          |
| 1.20.6  | SICRO      | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação.                      | kg      | 373,03     | 7,91                           | 80,1    | 8,95                           | 3.352,89          |
| 1.20.7  | SICRO      | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação.                      | kg      | 494,85     | 7,91                           | 80,1    | 8,95                           | 4.425,82          |
| 1.20.8  | SICRO      | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação.                      | kg      | 1.385,26   | 7,91                           | 80,1    | 8,95                           | 13.038,42         |
| 1.20.9  | SICRO      | 1107800 | Concreto fck = 30 MPa - confissão em balança e lançamento manual - área e      | m²      | 18,88      | 375,68                         | 80,1    | 453,53                         | 8.572,05          |
| 1.20.10 | SICRO      | 1106061 | Lançamento manual de concreto usado - confissão em central dosadora de         | m³      | 8,88       | 31,72                          | 80,1    | 38,34                          | 339,87            |
| 1.21    |            |         | <b>ALÍQUOTA DAS CATEGORIAS (PONTE CORRIDA ELUMINO - 5,00 M)</b>                |         |            |                                |         |                                |                   |
| 1.21.1  | SICRO      | 5502885 | Limpes e manutenção da camada vegetal  | m²      | 495,31     | 0,35                           | 90,1    | 0,42                           | 208,33            |
| 1.21.2  | SICRO      | 4310095 | Execução a carga de material de jazida com escavadora hidráulica               | m³      | 398,75     | 0,95                           | 80,1    | 1,15                           | 458,90            |
| 1.21.3  | SICRO      | 8914054 | Transporte com caminhão (base-faixa de 10 m³ - rodovias em feito natural       | tkm     | 2.082,31   | 0,67                           | 80,1    | 0,81                           | 1.686,05          |
| 1.21.4  | SICRO      | 4011209 | Regularização de superfície  | m²      | 100,00     | 0,77                           | 80,1    | 0,95                           | 97,86             |
| 1.21.5  | SICRO      | 5502678 | Compactação de aterros a 70% do Proctor normal                                 | m³      | 396,25     | 3,21                           | 80,1    | 3,95                           | 1.537,45          |
| 1.22    |            |         | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES (R\$000,00X1,00X1,00M) C. CABEÇA BRANCA</b>           |         |            |                                |         |                                |                   |
| 1.22.1  | Composição | 011     | Placa de obra para construção em chapa galvanizada nº 22, alveada, subsoito    | M2      | 2,88       | 268,08                         | 80,1    | 324,74                         | 935,25            |
| 1.22.2  | Composição | 001     | Execução de limpeza em concreto de obra em chapa de madeira compensada.        | M2      | 12,00      | 350,00                         | 80,1    | 387,53                         | 4.650,36          |
| 1.22.3  | SICRO      | 5502085 | Limpes e manutenção da camada vegetal  | m²      | 150,00     | 0,35                           | 90,1    | 0,42                           | 63,00             |
| 1.22.4  | Composição | 003     | Licitação convencional de obra, alíquota de galpão de tubas cortadas           | M2      | 22,20      | 9,21                           | 80,1    | 11,72                          | 245,86            |
| 1.22.5  | SICRO      | 6501095 | Fiscalização mecânica com relatórios em material de 1ª categoria - sem         | m³      | 87,50      | 4,71                           | 80,1    | 5,08                           | 342,90            |
| 1.22.6  | SICRO      | 8502878 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal                                | m³      | 72,72      | 3,21                           | 80,1    | 3,98                           | 292,15            |
| 1.23    |            |         | <b>ESTRUTURA DE CONCRETO (R\$000,00X1,00M) C. CABEÇA BRANCA</b>                |         |            |                                |         |                                |                   |
| 1.23.1  | SICRO      | 1106067 | Concreto negro - confissão em betoneira e lançamento manual - área e 378       | m²      | 10,80      | 295,32                         | 60,1    | 344,10                         | 3.718,90          |
| 1.23.2  | SICRO      | 3703008 | Fornada de compensação plasticada - 8 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - | m²      | 278,60     | 60,80                          | 60,1    | 97,67                          | 2.720,93          |
| 1.23.3  | SICRO      | 3407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                       | kg      | 518,27     | 7,91                           | 80,1    | 8,95                           | 4.548,29          |
| 1.23.4  | SICRO      | 3407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                       | kg      | 1.527,79   | 7,91                           | 80,1    | 8,95                           | 14.801,11         |
| 1.23.5  | SICRO      | 3407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                       | kg      | 573,20     | 7,91                           | 80,1    | 8,95                           | 5.114,08          |
| 1.23.6  | SICRO      | 3407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                       | kg      | 955,08     | 7,91                           | 80,1    | 8,95                           | 8.520,82          |
| 1.23.7  | SICRO      | 3407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                       | kg      | 235,50     | 7,91                           | 80,1    | 8,95                           | 2.126,63          |
| 1.23.8  | SICRO      | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                       | kg      | 95,00      | 7,91                           | 80,1    | 8,95                           | 840,40            |
| 1.23.9  | SICRO      | 1107800 | Concreto fck = 30 MPa - confissão em betoneira e lançamento manual - área e    | m²      | 56,33      | 375,00                         | 80,1    | 453,53                         | 2.547,34          |
| 1.23.10 | SICRO      | 1106061 | Lançamento manual de concreto usado - confissão em central dosadora de         | m³      | 56,33      | 31,72                          | 80,1    | 38,39                          | 2.157,44          |



CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO - TO  
SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
REFERENTE: TOMADA DE PREÇO Nº 027/2020

DATA DE ABERTURA DO CANTO Nº 2020 AS 09:00h.

OBJETO: MANUTENÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO E SUPORTE SOBRE OS CÔRREGOS: ELIZÁRIO, TEZEZIANO, 7 DE SETEMBRO, ROBERTAGE LUIZ CAVALCA  
BRANCA CONTRATO DE PRECATORIO Nº 892439/2019 - OPUVAÇÃO 1057640 3E PROGRAMA MANTENÇÃO  
SUSTENTÁVEL - ADEQUAÇÃO DE ESTREIADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE BERNARDO SAYÃO - TO.

PO - PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigla  
#PÚBLICO

|                             |                          |   |   |
|-----------------------------|--------------------------|---|---|
| Nº OPERAÇÃO<br>1.057/2020   | Nº SICRON<br>892439/2019 | PROPOSTANTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PALMAS | DATA BASE<br>24.03.2019  | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CONSTRUÇÃO PONTES                          | MUNICÍPIO / UF<br>BERNARDO SAYÃO - TO                         |
|                             |                          |   | BDI 1<br>20,73%   |
|                             |                          |   | BDI 2<br>0,00%  |
|                             |                          |   | BDI 3<br>0,00%  |

RECURSO

| Item                     | Fonte | Código  | Descrição  | Unidade        | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--------------------------|-------|---------|--|----------------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| <b>CONSTRUÇÃO PONTES</b> |       |         |  |                |            |                                |         |                                |                   |
| 1.24.1                   | SICRO | 5512478 | ATERRO DAS CABECEIRAS (BBOO (3.0043,00) C. CABECA BRANCA)                        | m <sup>2</sup> | 225,00     | 0,38                           | BDI 1   | 0,42                           | 1.821,15          |
| 1.24.2                   | SICRO | 4016206 | Limpeza mecânica de canais vazante   | m <sup>2</sup> | 100,00     | 0,38                           | BDI 1   | 1,19                           | 94,60             |
| 1.24.3                   | SICRO | 5914209 | Execução e carga de material de jazida com elevadora hidráulica                  | km             | 0,05       | 0,57                           | BDI 1   | 0,81                           | 207,00            |
| 1.24.4                   | SICRO | 4011209 | Trincheira com camião basculante de 10 m <sup>3</sup> - incluída em lote natural | m <sup>3</sup> | 60,00      | 0,77                           | BDI 1   | 0,93                           | 703,45            |
| 1.24.5                   | SICRO | 5512478 | Regularização do subleito  | m <sup>2</sup> | 180,00     | 3,21                           | BDI 1   | 3,88                           | 55,83             |
|                          |       |         | Compactação de argila a 100% do Proctor normal                                   | m <sup>2</sup> | 180,00     | 3,21                           | BDI 1   | 3,88                           | 698,43            |
|                          |       |         |  |                |            |                                |         |                                | 833.253,09        |

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais da SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Ralato proporcional entre Rendas e Contraprest. RP - 100%; Recessão, CP - 100%; Contraprest. CU - 100%; Duras

BERNARDO SAYÃO - TO  
Local

quinta-feira, 25 de outubro de 2020  
Data

Responsável Técnico  
Nome: ERNANDES CAETANO DE SOUSA FILHO  
CREAMCAT: 200.15220 TO  
ARTIRRT: 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO - TO  
SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020

DATA DE ABERTURA: 30 DE OUTUBRO DE 2020 AS 08:00 h.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO, LOCALIZADO SOBRE OS CARREIOS ELZÁRIO, TEREZINHA, J. DE SEFEMBO, ROBERTÃO E LUIZ CRUZ, UBIANCA, CONTRATO DE PRESE OGU Nº 802539/2019 – OPERAÇÃO TRÁFEGO DE PROGRAMA AGRPECUÁRIO SUSTENTÁVEL – ADJUIÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Nº. 2016 PORN. DE BERNARDO SAYÃO - TO.

V. M. LICITAÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI ME,  
CNPJ: 21.445.159/0001-30  
Av. Alfredo Nasser Odl. 09, Lt.16, Sala 02 – Setor Nova Araguaína  
Araguaína-TO.  
FONE/FAX: (63) 3434 - 4043

**CAIXA**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Nº OPERAÇÃO: 10578-03-36 | Nº SECONV: 09/2019/0116 | PROPONENTE: TOMADOR: APELIDO EMPREENDEDOR: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO

DESCRIÇÃO DO LOTE:  
CONSTRUÇÃO PONTES

Grão de São João  
R.PUBLICO

| Item  | Descrição                                      | Valor (R\$) | Parcelar:  | 1       | 2      | 3       | 4      | 5      | 6       | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
|-------|--|-------------|------------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.    | QUATRO PONTES LUMBUERO CELLAR                  | 40.000,00   | S. Período | 10,00%  | 10,00% | 12,00%  | 04,00% | 02,00% | 03,00%  | 04,00% | 05,00% | 05,00% | 07,00% | 08,00% | 08,00% |
| 1.1.  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (PONTE CORR)             | 37.560,20   | % Período  | 27,74%  | 25,00% | 27,40%  | 10,73% | 11,97% | 11,93%  |        |        |        |        |        |        |
| 1.2.  | SERVIÇOS PRELIMINARES (PONTE CORR)             | 20.880,72   | % Período  | 100,00% |        |         |        |        |         |        |        |        |        |        |        |
| 1.3.  | FUNDAÇÃO (Estaca e Bloco) (PONTE CORR)         | 40.000,00   | % Período  | 100,00% |        |         |        |        |         |        |        |        |        |        |        |
| 1.4.  | INFRA ESTRUTURA (Corrimão e Pila) (PONTE CORR) | 50.000,00   | % Período  | 100,00% |        |         |        |        |         |        |        |        |        |        |        |
| 1.5.  | MESO ESTRUTURA (Viga, Laje) (PONTE CORR)       | 61.316,29   | S. Período | 100,00% |        |         |        |        |         |        |        |        |        |        |        |
| 1.6.  | ATERRO DAS CABECEIRAS (PONTE CORR)             | 6.000,00    | % Período  | 100,00% |        |         |        |        |         |        |        |        |        |        |        |
| 1.7.  | SERVIÇOS PRELIMINARES (POA IL. CORR)           | 20.717,60   | % Período  | 100,00% |        |         |        |        |         |        |        |        |        |        |        |
| 1.8.  | FUNDAÇÃO (Estaca e Bloco) (PONTE CORR)         | 42.800,00   | % Período  | 100,00% |        |         |        |        |         |        |        |        |        |        |        |
| 1.9.  | INFRA ESTRUTURA (Corrimão e Pila) (PONTE CORR) | 60.760,00   | % Período  | 100,00% |        |         |        |        |         |        |        |        |        |        |        |
| 1.10. | MESO ESTRUTURA (Viga, Laje) (PONTE CORR)       | 57.312,77   | % Período  | 100,00% |        |         |        |        |         |        |        |        |        |        |        |
| 1.11. | ATERRO DAS CABECEIRAS (PONTE CORR)             | 4.000,00    | % Período  | 100,00% |        |         |        |        |         |        |        |        |        |        |        |
| 1.12. | SERVIÇOS PRELIMINARES (PONTE CORR)             | 20.717,60   | % Período  |         |        | 100,00% |        |        |         |        |        |        |        |        |        |
| 1.13. | FUNDAÇÃO (Estaca e Bloco) (PONTE CORR)         | 44.200,00   | % Período  |         |        | 100,00% |        |        |         |        |        |        |        |        |        |
| 1.14. | INFRA ESTRUTURA (Corrimão e Pila) (PONTE CORR) | 60.220,75   | % Período  |         |        | 100,00% |        |        |         |        |        |        |        |        |        |
| 1.15. | MESO ESTRUTURA (Viga e Laje) (PONTE CORR)      | 60.777,67   | % Período  |         |        | 100,00% |        |        |         |        |        |        |        |        |        |
| 1.16. | ATERRO DAS CABECEIRAS (PONTE CORR)             | 4.000,00    | % Período  |         |        | 100,00% |        |        |         |        |        |        |        |        |        |
| 1.17. | SERVIÇOS PRELIMINARES (PONTE CORR)             | 20.205,80   | % Período  |         |        |         |        |        | 100,00% |        |        |        |        |        |        |
| 1.18. | FUNDAÇÃO (Estaca e Bloco) (PONTE CORR)         | 40.132,45   | % Período  |         |        |         |        |        | 100,00% |        |        |        |        |        |        |
| 1.19. | INFRA ESTRUTURA (Corrimão e Pila) (PONTE CORR) | 61.750,00   | % Período  |         |        |         |        |        | 100,00% |        |        |        |        |        |        |
| 1.20. | MESO ESTRUTURA (Viga, Laje) (PONTE CORR)       | 43.130,27   | % Período  |         |        |         |        |        | 100,00% |        |        |        |        |        |        |



**CAIXA**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OCU

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO - TO**  
SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
REFERENTE: LUMAÇÃO DE PREÇO DE 02/2020  
DATA DE ABERTURA: 30 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 09:00 h.  
OBJETO: LICITAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE  
CONCRETO E BUEIRO SOBRE OS CORREDORES URBANOS, TERREIROS, 7 DE SETEMBRO, ROBERTÃO E LUCILUCCI, RUAÇA  
COM BARRIO DE REPASSE OGL Nº 0920/50000 - OPERAÇÃO ICMS/500 36 PROGRAMA AGRUPAMENTO 91411111 - AVEL-  
LICITAÇÃO DE ESTRADAS URBANAS NA ZONA RURAL DE BERNARDO SAYÃO - TO

V. TA. LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI ME.  
CNPJ: 23.445.159/0001-30  
Av. Alfredo Masser Qd. 09, Lt.16, Sala 52 - Setor Nova Araguaína  
Araguaína-TO.  
FONE/FAX: (63) 3414 - 4041

Grav de Sigilo  
PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO: 1967946-36 | Nº SICOM: 8928292019 | PROPONENTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO | APELIDO EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO

DESCRIÇÃO DO LOTE  
CONSTRUÇÃO PONTES

| Item                         | Descrição                          | Valor (R\$) | Parcelas:  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|----|----|----|
| F-21                         | ATERRO DAS CABECEIRAS (PONTE COVA) | 3.982,87    | % Período: | 100,00%    |            |            |            |            |   |   |   |   |    |    |    |
| F-22                         | SERVIÇOS PRELIMINARES (BARRIO)     | 6.520,52    | % Período: | 100,00%    |            |            |            |            |   |   |   |   |    |    |    |
| F-23                         | ESTRUTURA DE CONCRETO (BARRIO)     | 97.250,58   | % Período: |            |            |            |            |            |   |   |   |   |    |    |    |
| F-24                         | ATERRO DAS CABECEIRAS (BARRIO)     | 1.821,15    | % Período: |            |            |            |            |            |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>Total: R\$ 953.653,09</b> |                                    |             |            |            |            |            |            |            |   |   |   |   |    |    |    |
| Período:                     |                                    |             |            |            |            |            |            |            |   |   |   |   |    |    |    |
| Receitas:                    |                                    |             |            | 37,74%     | 40,85%     | 21,80%     | 16,23%     | 11,53%     |   |   |   |   |    |    |    |
| Contribuintes:               |                                    |             |            | 254.350,04 | 190.381,15 | 204.056,36 | 178.510,70 | 109.869,01 |   |   |   |   |    |    |    |
| Outros:                      |                                    |             |            | 180,26     | 98,24      | 102,05     | 69,39      | 54,06      |   |   |   |   |    |    |    |
| Investimentos:               |                                    |             |            | 264.817,79 | 188.488,40 | 204.107,43 | 178.698,99 | 109.943,99 |   |   |   |   |    |    |    |
| Outros:                      |                                    |             |            | 277,45     | 48.995     | 65,74      | 89,47%     | 100,00%    |   |   |   |   |    |    |    |
| Respassos:                   |                                    |             |            | 254.350,04 | 463.771,19 | 985.778,55 | 842.287,25 | 563.175,20 |   |   |   |   |    |    |    |
| Outros:                      |                                    |             |            | 180,26     | 292,50     | 332,33     | 421,85     | 475,88     |   |   |   |   |    |    |    |
| Investimento:                |                                    |             |            | 368.973,24 | 461.061,89 | 666.108,11 | 843.109,19 | 653.653,09 |   |   |   |   |    |    |    |

BERNARDO SAYÃO - TO  
Local

29 de maio de 2020  
Data

Responsável Técnico:  
Nome: ERNANI S. CAMARGO DE SOUSA FILHO  
CRECAU: 206.10293.10  
ART:RT:



A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO - TO  
SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
REFERENTE: TOMADA DE PREÇO Nº 02/2020  
DATA DE ABERTURA: 30 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 09:00 h.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA  
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO E BUEIRO SOBRE OS CÓRREGOS: ELIZIÁRIO, TEREZIANO,  
7 DE SETEMBRO, ROBERTÃO E LUIZ CABEÇA BRANCA CONTRATO DE REPASSE OGU Nº  
892639/2019 - OPERAÇÃO 1057640-36 PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL -  
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE BERNARDO SAYÃO - TO.

**CAIXA**

Quadro de Composição do BDI

Grau de Siglo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO  
1067640-36

Nº SICOMV  
592639/2019

PROponente / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

Apelido do Empreendimento / Descrição do Lote

CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO / CONSTRUÇÃO PONTES

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa da percentual da base de cálculo para o ISS:

100,00%

Selecione a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

3,00%

**BDI 1**

TIPO DE OBRA

Construção de Praças, Lajeiras, Rodovias, Ferrovias e reaparelhamento e pavimentação de vias urbanas

| Itens   | Siglas  | % Adotado |
|---|---------|-----------|
| Administração Central   | AC      | 3,60%     |
| Seguro e Garantia   | SG      | 0,32%     |
| Risco   | R       | 0,50%     |
| Despesas Financeiras  | DF      | 1,02%     |
| Lucro   | L       | 6,64%     |
| Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)   | CP      | 3,65%     |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município)                                      | ISS     | 3,00%     |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB    | 0,00%     |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)   | BDI PAD | 20,73%    |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo desta tipo de obra corresponderá à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, o que está é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

BERNARDO SAYÃO - TO  
Local

quinta-feira, 29 de outubro de 2020  
Data

Responsável Técnico

Nome: ERNANDES CAETANO DE SOUSA FILHO  
CREA/CAU: 206.152/D TO  
ART/RRT: D