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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYAO - TO

CAIXA COMPOSIGOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO _ DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
COMPOSICAO 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA M2 0,00 529,77
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 4417 REGIAO - BRUTA M 1 0,00 6,80
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4 0,00 10,25
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4
SINAPI-I 4813 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1 0,00 420,00
SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 0,00 20,70
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 22,13
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 16,93
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 0,00 371,65
COMPOSICAO 002 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA VIGAS E PILARES M2 0,00 44,88
SINAPI-I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,017 0,00 10,50
SINAPI-I 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,066 0,00 25,55
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,309 0,00 18,54
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,686 0,00 22,13
PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO, 150X210 CM, ESPESSURA DE 8MM, INCLUSIVE
COMPOSICAO 003 ACESSORIOS UN 0,00 1.314,37
CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO,
CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA
SINAPI-I 3104 DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO a 2 0,00 134,07
SINAPI-I 10506 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO M2 3,15 0,00 284,87
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,988 0,00 16,93
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1 0,00 19,85
PISO TATIL PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE
COMPOSICAO 004 CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM M2 0,00 93,10
SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24 0,00 21,87
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 0,00 16,93
SINAPI-I 38135 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO M2 1,06 0,00 76,50
SINAPI-I 1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 4,84 0,00 0,68
SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,24 0,00 3,99
COMPOSICAO 005 CHAPIM DE CONCRETO SOBRE ALVENARIA M 0,00 14,69
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO
SINAPI 102474 ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,006 0,00 557,24
SINAPI-I 43061 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 0,308 0,00 9,95
ARGANIASSA TRAGU 16 (ENM VOLUNIE DE CIVIENTU E AREIA MIEDIA UMITDA] CUMT ADIGAU UE
PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
SINAPI 87283 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,006 0,00 427,22
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,189 0,00 21,95
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,094 0,00 16,93
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS
COMPOSICAO 006 DE CASAS, UMA DEMAO M2 0,00 10,37
SINAPI-I 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,165 0,00 27,67
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,187 0,00 24,90
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069 0,00 16,93
COMPOSICAO 007 ALAMBRADO DE GRADIL METALICO M2 0,00 140,62
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5
SINAPI-I 7167 X5CM,H=2M M2 1,0203 0,00 26,61
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25% MM, PESO *3,14*
SINAPI-I 7698 KG/M (NBR 5580) ™M 1,2 0,00 59,58
SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0025 0,00 50,41
SINAPI-I 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,0797 0,00 25,00
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774 0,00 21,82
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9974 0,00 16,93
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,0045 0,00 371,65
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