
Nº OPERAÇÃO
0

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

1. CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 =01 MÊS DE EXECUÇÃO

1.1.2.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 40,00 =01 MÊS DE EXECUÇÃO

1.1.3. Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 128,00 =16*8
2. PONTE DOMINGOS - 8,00M - 
2.1. FUNDAÇÃO (Estacas e Blocos) - 

2.1.1. Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 207,41 

=Cortinas((Aba(1,30*(3,13+3,67)/2)*
4+Centro(1,30*(3,75*
4,83)/2)*2)*5,00)+Pilar(0,40*0,80*1,
00*4)

2.1.2. Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 41,23 
=Cortinas((Aba(1,30*(3,13+3,67)/2)*
4+Centro(1,30*(3,75*
4,83)/2)*2))

2.1.3. Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção m 100,00 =5,00*4+11,00*8

2.1.4.
Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 14,40 =Tabela Blocos

2.1.5. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 28,67 =Tabela Blocos
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2.1.6. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 92,83 =Tabela Blocos

2.1.7. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 48,98 =Tabela Blocos

2.1.8.
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

m³ 2,60 =Concreto

2.1.9.
Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 
m³/h

m³ 2,60 =Concreto

2.2. INFRA ESTRUTURA (Cortina e Pilar) - 

2.2.1.
Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 135,81 
=Tabela Cortinas e Pilares do 
Projeto

2.2.2.
Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 3 vezes - confecção, 
instalação e retirada

m³ 100,86 
=Cortina=Aba(3,67*(2,70*3,50)/2*1,
00)*4+Centro(4,50*3,5
0*1,00)*2

2.2.3. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 90,71 =Tabela Pilares do Projeto
2.2.4. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 101,87 =Tabela Pilares do Projeto
2.2.5. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1.057,06 =Tabela Cortinas
2.2.6. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 168,81 =Tabela Pilares do Projeto
2.2.7. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 652,34 =Tabela Pilares do Projeto

2.2.8.
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

m³ 56,48 
=Tabela Cortinas e Pilares do 
Projeto
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2.2.9.
Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 
m³/h

m³ 56,48 =Concreto

2.2.10.
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 
fornecimento e instalação

dm³ 4,00 =2*2

2.3. VIGAS PRE-MOLDADAS - 

2.3.1.
VIGA DE CONCRETO P/ PONTE TIPO PI H58 (8,00X2,00 M) GUARDA RODA 
E TRANSPORTE

VB 1,00 =PROJETO

2.4. IÇAMENTO DE VIGAS PRÉ MOLDADAS - 

2.4.1.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM 
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 40,00 =10*4 TONELADAS

2.4.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO 
CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.000,00 =200KM * TONELADAS

2.5. ATERRO DAS CABECEIRAS - 

2.5.1. Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 495,31 
=Volume de aterro / Profundidade 
Jazida (0,80m)

2.5.2. Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 396,25 
=(4,00*3,00*10,00)/3*4+((6,00+4,50
)/2*4,50/2*10,00)*2
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2.5.3. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 1.485,94 
=Volume do aterro de DMT 
(3,00km) (distância mínima) x
Empolamento(25%)

2.5.4. Regularização do subleito m² 105,00 
=Área_de_aterro estrada 
(6,00+4,50)/2*10,00*2

2.5.5. Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 396,25 =Volume do aterro
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