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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYAO - TO

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUCAO DE PRACA EM CANTEIRO CENTRAL
LOCAL: AV. ANTONIO PESCONI, CENTRO - BERNARDO SAYAO - TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYAO
QNT: 1.478,92 m?
DESCRICAO FORMULA [MEDIDAS E QUANTITATIVOS [QUANTIDADE
1. ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA
1.1. COM-001 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA (UND)

| QTD
Encarregado geral de obras: Considerando 02 meses de execugao da obra - 30 horas/semana - 4 semanas/més - 30 x 4 x 2 = 240 horas 1,00
Engenheiro Civil : Considerando 02 meses de execugéo da obra - 4 dias/més - 1,5 horas/dia - 4 x 1,5 x 2 = 12 horas

| 1,00

2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

QTD
PLACA DE OBRA 1,5x 3 |1,5*3 4,50000000 4,50
4,50
2.2. 105011 EXECUCAO DE LINHAS DE REFERENCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 (M)
QTD
PRACA CANTEIRO 01 |(65,3‘4)+(13,27‘4) 314,28000000) 314,28
PRACA CANTEIRO 02 |(46,o1 *4)+(13,31*4) 237,28000000) 237,28
551,56
2.3. 105137 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_03/2024 (M)
QTD
COMPRIMENT_O 18,47 18,47000000 18,47
PAVIMENTAGAO
18,47
3. PRACA CANTEIRO 01
3.1. MOVIMENTACAO DE TERRA
3.1.1. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 (M2)
QTD
AREA DE PASSEIO E BASE |308,95+3,91+3,91+3,07+2,46+3,07+90 415,37000000 415,37
PARA ACADEMIA
415,37
3.1.2. 4800400 Preparo e regularizacao de terreno em desnivel (m?)
QTD
AREA DE PASSEIO E BASE |308,95+3,91+3,91+3,07+2,46+3,07+90 415,37000000 415,37
PARA ACADEMIA
415,37

3.1.3. 97083 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR

DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 (M2)

QTD
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYAO - TO

OBRA: CONSTRUCAO DE PRACA EM CANTEIRO CENTRAL

LOCAL: AV. ANTONIO PESCONI, CENTRO - BERNARDO SAYAO - TO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYAO

QNT: 1.478,92 m?

DESCRICAO FORMULA MEDIDAS E QUANTITATIVOS QUANTIDADE
BASE PARA ACADEMIA™ [90 90,00000000 90,00

90,00

3.2. CALCADA PASSEIO

3.2.1. 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Q1D
AREA DE PASSEIO (308,95+3,91+3,91+3,07+2,46+3,07)"0,07 22,78000000 22,78

22,78

3.2.2. 104658 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (M2)

QTD

AREA ONDE SERA ((1,5°0,25)"8)+((2,5°0,25)"2) +((2°0,25)"2)+(0,65°0,25) 5,41000000 5,41
APLICADO O PISO TATIL

5,41

3.3. BASE PARA ACADEMIA

3.3.1. 101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M3)

QTD

AREA BASE PARA 38%0,14*0,19 1,01000000 1,01
ACADEMIA

1,01

3.3.2. 00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO
DA MALHA = 10 X 10 CM (M2)

QTD

AREA BASE PARA |10*9 90,00000000 90,00
ACADEMIA

90,00

3.3.3. 102474 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

QTD

AREA BASE PARA 10%9%0,08 7,20000000 7,20
ACADEMIA

7,20

3.3.4. 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

QTD

AREA BASE PARA |10*9‘0,08 7,20000000 7,20
ACADEMIA

7,20

3.4. INSTALACOES ELETRICAS

3.4.1. S10794 Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento (un)

| QTD
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYAO - TO

OBRA: CONSTRUCAO DE PRACA EM CANTEIRO CENTRAL

LOCAL: AV. ANTONIO PESCONI, CENTRO - BERNARDO SAYAO - TO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYAO

QNT: 1.478,92 m?

DESCRICAO FORMULA MEDIDAS E QUANTITATIVOS QUANTIDADE
POSTE CIRCULAR DE 8 8,00000000 8,00
CONCRETO

8,00

3.4.2. 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

Q1D

ESCAVACAO DE VALA (7,4°0,2°0,3)+(6,55'0,2'0,3)+(14,25°0,2°0,3)+(11,040,2°0,3)+(7,10,2°0,3)+(19'0,20,3)+(9,32'0,2"

0,3)+(5,87%0,2*0,3)

4,83000000

4,83

4,83

3.4.3. 4815671 Reaterro e compactacao com soquete vibratorio (m?)

QTD

ESCAVACAO DE VALA (7,4°0,2°0,3)+(6,55'0,2'0,3)+(14,25°0,2°0,3)+(11,04'0,2°0,3)+(7,10,2'0,3)+(19'0,20,3)+(9,32'0,2"

0,3)+(5,87*0,2*0,3)*1,25

4,92000000

4,92

4,92

3.4.4. 97881 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

AF_12/2020 (UN)

QTD

CAIXAS DE PASSAGEM |a

8,00000000

8,00

8,00

3.4.5. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)

QTD

DISJUNTOR 1

1,00000000

1,00

1,00

3.4.6. 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_03/2023 (M)

QTD

CABO ELETRICO |125,6+125,6

251,20000000

251,20

251,20

3.4.7. 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_03/2023 (M)

QTD

CABO ELETRICO |1,9+1,9

3,80000000

3,80

3,80

3.4.8. 91854 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

QTD

ELETRODUTO |127,5

127,50000000

127,50

127,50

3.4.9. 101877 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)

QTD

QUADRO |1

1,00000000

1,00
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ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYAO - TO

OBRA: CONSTRUCAO DE PRACA EM CANTEIRO CENTRAL

LOCAL: AV. ANTONIO PESCONI, CENTRO - BERNARDO SAYAO - TO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYAO

QNT: 1.478,92 m?

DESCRICAO FORMULA MEDIDAS E QUANTITATIVOS QUANTIDADE

1,00

3.4.10. S13148 Refletor Slim LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (un)

QTD

REFLETORES 16

16,00000000]

16,00

16,00

3.5. MOBILIARIO

3.5.1. COT-01 AQUISICAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS INFANTIL (UN)

QTD

COTAGAO

1,00000000

1,00

3.5.2. COT-02 AQUISICAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS INFANTIL E ACADEMIA AO AR LIVRE (UN)

QTD

COTACAO

1,00000000

1,00

1,00

3.5.3. S03223 Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrdo emurb) (un)

QTD

BANCOS DE CONCRETO |6

6,00000000

6,00

6,00

3.5.4. 103310 INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM

PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 (UN)

QTD

LIXEIRAS 4

4,00000000

4,00

4,00

4. PRACA CANTEIRO 02

4.1. MOVIMENTAGAO DE TERRA

4.1.1. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 (M2)

QTD

AREA DE PASSEIO 151,07+2,88+2,28+2,83+3,91+3,91+3,38+2,59+3,15

176,00000000

176,00

176,00

4.1.2. 4800400 Preparo e regularizacao de terreno em desnivel (m?)

QTD

AREA DE PASSEIO 151,07+2,88+2,28+2,83+3,91+3,91+3,38+2,59+3,15

176,00000000

176,00

176,00
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYAO - TO

OBRA: CONSTRUCAO DE PRACA EM CANTEIRO CENTRAL

LOCAL: AV. ANTONIO PESCONI, CENTRO - BERNARDO SAYAO - TO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYAO

QNT: 1.478,92 m?

DESCRICAO FORMULA |MEDIDAS E QUANTITATIVOS [QUANTIDADE

4.2. CALCADA PASSEIO

4.2.1. 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

QTD

AREA DE PASSEIO (151,07+2,88+2,28+2,83+3,91+3,91+3,38+2,59+3,15)*0,07 12,32000000 12,32

12,32

4.2.2. 104658 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (M2)

QTD

AREA ONDE SERA ((1,5°0,25)12)+((2,5°0,25)"2)+((2'0,25)"4)+((0,65'0,25)"2) 8,08000000 8,08
APLICADO O PISO TATIL

8,08

4.3. MOBILIARIO

4.3.1. S03223 Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrao emurb) (un)

QTD

BANCOS DE CONCRETO |4 4,00000000 4,00

4,00

4.3.2. 103310 INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM
PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 (UN)

QTD

LIXEIRAS 2 2,00000000 2,00

2,00

5. PAVIMENTAGCAO

5.1. 97083 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 (M2)

QTD

AREA DE PAVIMENTAGAO [131,48 131,48000000 131,48

131,48

5.2. 92400 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 (M2)

QTD

AREA DE PAVIMENTAGAO [131,48 131,48000000 131,48

131,48

5.3. 94274 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30
CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

QTD

MEIO-FIO E SARJETA 6,45+6,26+6,52+6,45 25,68000000 25,68
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYAO - TO

OBRA: CONSTRUCAO DE PRACA EM CANTEIRO CENTRAL

LOCAL: AV. ANTONIO PESCONI, CENTRO - BERNARDO SAYAO - TO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYAO

QNT: 1.478,92 m?

DESCRICAO FORMULA MEDIDAS E QUANTITATIVOS QUANTIDADE

25,68

5.4. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30

CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

QTD

MEIO-FIO E SARJETA

10,28+10,27

20,55000000

20,55|

20,55

6. LIMPEZA FINAL DE OBRA

6.1. 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 (M2)

QTD

AREA DE PASSEIO E BASE
PARA ACADEMIA
(CANTEIRO 01)

308,95+3,91+3,91+3,07+2,46+3,07+90

415,37000000

415,37

AREA DE PASSEIO
(CANTEIRO 02)

151,07+2,88+2,28+2,83+3,91+3,91+3,38+2,59+3,15

176,00000000

176,00

AREA DE PAVIMENTAGAO

131,48

131,48000000

131,48

722,85

BERNARDO SAYAO -

TO, 30/06/2025

LEONARDO SOUSA

Assinado de forma digital por
LEONARDO SOUSA

AMORIM:01818064103 AMORIM01818064103

Dados: 2025.06.30 22:55:18 -03'00'

LEONARDO SOUSA AMORIM
ENG. CIVIL CREA 307258/D-TO
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