BERNARDO SAYAO
— —

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYAO - TO

JUSTIFICATIVA TECNICA PARA AUSENCIA DE BDI NA PLANILHA
ORCAMENTARIA

A presente planilha orcamentaria referente & EXECUCAO E INSTALACAO DE BUEIROS DE
CONCRETO E PONTES DE MADEIRA no Municipio de Bernardo Saydao — TO ndo contempla a
apresentacao isolada do BDI (Bonificagéo e Despesas Indiretas).

Tal decisdo fundamenta-se no fato de que a metodologia adotada ja internaliza, nos pre¢os unitarios de
cada item, as parcelas correspondentes as despesas indiretas necessarias para a execucdo da obra.
Assim, custos relacionados a administrac@o central, mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe, encargos
complementares, garantias contratuais e demais fatores que compdem tradicionalmente o BDI foram
incorporados diretamente & composicdo dos insumos e servigos, evitando a duplicidade de lancamento e
garantindo maior transparéncia na formacéo do preco.

Outro ponto relevante é que a responsabilidade pela infraestrutura bésica, incluindo movimentagdo de
terra, execucdo de fundagfes e aterros, recai sobre a Prefeitura Municipal de Bernardo Sayéo, conforme
definido nas diretrizes gerais do projeto. Desta forma, parcela significativa das despesas indiretas
comumente atribuidas a contratada ja foi suprimida do escopo, reduzindo a necessidade de previsao de
um indice adicional de BDI.

Cabe destacar que a planilha apresentada obedece integralmente aos principios de economicidade e
clareza na composicdo dos custos, conforme diretrizes estabelecidas pela legislacdo de licitacdes e
contratos administrativos, assegurando que o orgcamento represente fielmente o custo direto de execucdo
dos servicos atribuidos & empresa contratada, sem acréscimos artificiais ou duplicidade de encargos.

Portanto, a ndo apresentacdo de BDI isolado ndo caracteriza omissdo, mas sim opcao técnica e
administrativa que privilegia a objetividade e a transparéncia na estruturacdo do orcamento, garantindo
aderéncia as boas praticas de engenharia e a normatizacao vigente aplicavel as obras publicas.

Bernardo Sayéo, 30 de setembro de 2025.
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