



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO  
FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

000010

SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

Bernardo Sayão - TO, 07 de Julho de 2025.

Prezado setor de compras,

Pelo presente, solicitamos pesquisa de preço, para possibilidade de futura Contratação de empresa para fornecimento de Concreto estocável (CAE)-CBUQ Modificado Por Aditivo Retardador de Cura: deverá obedecer às seguintes especificações, que tomam como parâmetro a norma DNIT31/2006-ES: produção em usina apropriada para fabricação de CBUQ, não de PMF ou fria, com a temperatura do ligante não inferior a 120°C, com granulometria densa tipo faixa "C"(%em massa passando: 100% na peneira 3/4, 80-100% na 1/2, 70-90% na 3/8, 44-72% na N° 4, 22-50% na N° 10, 8-26% na peneira N° 40, 4-16% na peneira N° 80, e 2-10% na 200, com tolerância máxima entre 2 e 7%), dosado entre 4,5 e 9%, com CAP 50/70 ou 30/45 não emulsionado, respeitando os respectivos projetos garantindo intocabilidade por 180 dias depois de usinado sem perder a coesão depois de aplicado, garantindo a compactação (porcentagem de vazio, entre 3 e 5% - DNER-ME043), estabilidade mínima de 500 Kgf (DNER-ME043) e resistência à tração por compressão diametral estática a 25 °C mínima de 0,65 Mpa (DNER-ME 138), produto ensacado, saco com 25 kg. Em atendimento às necessidades da Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão - TO. Conforme especificações estabelecidas abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID. | QUANT. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 01   | Massa Asfáltica Tipo CBUQ - Concreto betuminoso usinado a quente, para aplicação a frio com agregados pétreos, CAP 50/70, modificado por aditivo que retarda a cura, não emulsionado em usina de asfalto e não de PMF, para aplicação a frio inclusive sob chuva em manutenção de pavimentos (tapa-buracos), que pode ser estocado por até 12 MESES, capaz de ser aplicado sob chuva e em buracos com água, sem perda de coesão, aderência ao pavimento e trabalhabilidade, dispensando imprimação e pintura de ligação, em sacos de 25 kg. | SC    | 1300   |

Certos de contarmos com a colaboração de Vossas Senhorias, agradecemos.  
Atenciosamente,

  
Gerson da Silva Barbosa

Secretário Municipal de Administração

000011

Cotação ADM - 46 - MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO

Validade da cotação: 180 dias

Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de Concreto estocável (CAE)-CBUQ Modificado Por Aditivo Retardador de Cura: deverá obedecer às seguintes especificações, que tornam como parâmetro a norma DNIT31/2006-ES: produção em usina apropriada para fabricação

Criado em: 16/07/2025 08:35

Gerado em: 17/07/2025 07:53:32

Item 1

Massa Asfáltica Tipo CBUQ - Concreto betuminoso usinado a quente, para aplicação a frio com agregados pétreos, CAP 50/70, modificado por aditivo que retarda a cura, não emulsionado em usina de asfalto e não de PMF, para aplicação a frio inclusive sob chuva em manutenção de pavimentos (tapa-buracos), que pode ser estocado por até 12 MESES, capaz de ser aplicado sob chuva e em buracos com água, sem perda de coesão, aderência ao pavimento e trabalhabilidade, dispensando imprimação e pintura de ligação, em sacos de 25 kg.

| Participante                                           | Document<br>o      | Mode<br>lo | Mar<br>ca   | Quantid<br>ade               | Unida<br>de | Proposta                | Método        |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| WIADUPLA SOLUCOES EM PAVIMENTAÇÃO E<br>CONSTRUCAO LTDA | 2875427000<br>0107 |            | Serviç<br>o | 1300,00                      | SC          | R\$ 42,98<br>(Proposta) | IMPORTA<br>DO |
| MUNICIPIO DE TIMBAUBA (TIMBAÚBA - PE) sistema BNC      |                    |            |             | <u>Processo:</u><br>001/2025 |             | Lote: 1                 |               |
| MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA                         | 2450054400<br>0180 |            | Serviç<br>o | 1300,00                      | SC          | R\$ 42,98<br>(Proposta) | IMPORTA<br>DO |
| MUNICIPIO DE TIMBAUBA (TIMBAÚBA - PE) sistema BNC      |                    |            |             | <u>Processo:</u><br>001/2025 |             | Lote: 1                 |               |
| TOP ASFALTO RAPIDO LTDA                                | 5981526100<br>0102 |            | Serviç<br>o | 1300,00                      | SC          | R\$ 42,98<br>(Proposta) | IMPORTA<br>DO |
| MUNICIPIO DE TIMBAUBA (TIMBAÚBA - PE) sistema BNC      |                    |            |             | <u>Processo:</u><br>001/2025 |             | Lote: 1                 |               |

Método: Média

Valor unitário: R\$ 42,98

Valor total: R\$ 55874,00

Valor total da cotação:

R\$ 55874,00

Daniel Barbosa de Sousa  
Coordenador(a) de Administração  
Decreto nº 09/2025

Daniela Barbosa de Sousa  
DANIELA BARBOSA DE SOUSA (063.388.151-18)

Cotação gerada através do sistema BNC (<https://bnccompras.com>).