



Escrever

Caixa de entrada 348

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 174

Compras

Mais

Marcadores

DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA ATM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA Caixa de

PROENG ENGENHARIA ATM <proengengenhariaatm@gmail.com>
para mim

Bom dia ! em anexo segue a documentação da empresa ATM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, para participar da dispensa de em anexo estas toda a documentação exigida no edital.

27 anexos • Verificados pelo Gmail Adicionar tudo ao Drive

| Nome | Tamanho | Formato |
|---------------------|---------|---------|
| 1-CNPJ- ATM.pdf | 10 KB | PDF |
| 1C- ALTERAÇÃO ... | 10 KB | PDF |
| - Orçamento Sint... | 10 KB | PDF |
| 1A-CONTRATO S... | 10 KB | PDF |
| 5- CERTIDÃO DE... | 10 KB | PDF |
| 4-CERTIDÃO DEB... | 10 KB | PDF |
| 6-CERTIDÃO CIVI... | 10 KB | PDF |
| 3-CERTIDÃO DE ... | 10 KB | PDF |

1-CNPJ- ATM.pdf

1C- ALTERAÇÃO ...

- Orçamento Sint...

1A-CONTRATO S...

5- CERTIDÃO DE...

4-CERTIDÃO DEB...

6-CERTIDÃO CIVI...

3-CERTIDÃO DE ...

Responder

Encaminhar





À PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO-TO REFERENTE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0052/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2026 DATA DE ABERTURA: 31/03/2026 ÀS 07:30 horário de Brasília.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS,
REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADA NO
ASSENTAMENTO PA PROVIDÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE BERNARDO SAYÃO - TO

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PA PROVIDÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE BERNARDO SAYÃO – TO

PREZADOS,
PELO PRESENTE INSTRUMENTO, VIMOS APRESENTAR NOSSA PROPOSTA, RELATIVA AO OBJETO DO BEM
COMO AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E AS CONDIÇÕES ABAIXO DISCRIMINADAS:

1. IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL: ATM PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA

INSCRIÇÃO CNPJ: 35.768.823/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.673.575-0

ENDEREÇO COMPLETO: AVENIDA PAES DE CARVALHO N 3512 SALA 02, CENTRO, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CEP 68540-000

Nº TELEFONE: (94) 981284287

E-MAIL: proengengenhariaatm@gmail.com

2. DADOS BANCARIOS

BANCO : BRADESCO

Agência: 925

Conta corrente: 35229-2

PIX : 35.768.823/0001-46

3. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL :

NOME COMPLETO : RAFAEL DO NASCIMENTO SOUSA

INSCRIÇÃO CPF : 026.055.912-12

RG : 6972223 PC/PA

TELEFONE : (94) 98400221

4. FORMAÇÃO DO PREÇO

ATM PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ 35.768.823/0001-46, AVENIDA JK Nº 3512, SALA 02,
CENTRO CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA
proengengenhariaatm@gmail.com



| ITEM | DESCRIMINAÇÃO | UND | QNT | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|---|-----|-----|----------------|----------------|
| 01 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS, REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PA PROVIDÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE BERNARDO SAYÃO – TO | 1 | 1 | R\$ 129.902,64 | R\$ 129.902,64 |

VALOR TOTAL: R\$ 129.902,64 VALOR TOTAL POR EXTENSO (CENTO E VINTE E NOVE MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

5. VALIDADE DA PROPOSTA

A PRESENTE PROPOSTA ESCRITA É VÁLIDA POR 60 (NOVENTA DIAS) DIAS, CONTADOS DA DATA DA SUA APRESENTAÇÃO

6. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

NOS PREÇOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DO OBJETO. O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, 30 DE MARÇO DE 2026

ATM PRESTACAO DE
SERVICOS
LTDA:35768823000146

Assinado de forma digital
por ATM PRESTACAO DE
SERVICOS
LTDA:35768823000146

ATM PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ 35.768.823/0001-46
RAFAEL DO NASCIMENTO SOUSA
026.055.912-12

Obra
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- ASSENTAMENTO BERNARDO SAYÃO

Bancos
 SINAPI - 01/2026 - Tocantins
 SBC - 03/2026 - Tocantins
 SICRO3 - 10/2025 - Tocantins
 SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.
 22,0%

Encargos Sociais
 Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

| Item | Código Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|----------|--------------|---|-----|----------|------------|--------------------|------------------|----------------|
| 1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | 1 | | 10.434,26 | 10.434,26 | 8,03 % |
| 1.1 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 5 | 462,99 | 564,84 | 2.824,20 | 2,17 % |
| 1.2 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | MÊS | 2 | 3.118,88 | 3.805,03 | 7.610,06 | 5,86 % |
| 2 | | CABOS UNIPOLAR | | 1 | | 49.054,90 | 49.054,90 | 37,76 % |
| 2.1 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1031,8 | 4,09 | 4,98 | 5.138,36 | 3,96 % |
| 2.2 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1005,4 | 4,89 | 5,96 | 5.992,18 | 4,61 % |
| 2.3 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 143 | 7,61 | 9,28 | 1.327,04 | 1,02 % |
| 2.4 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1262,3 | 10,63 | 12,96 | 16.359,40 | 12,59 % |
| 2.5 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 175,5 | 19,09 | 23,28 | 4.085,64 | 3,15 % |
| 2.6 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 38,2 | 29,14 | 35,55 | 1.358,01 | 1,05 % |
| 2.7 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 152,7 | 60,82 | 74,20 | 11.330,34 | 8,72 % |
| 2.8 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 11,65 | 85,04 | 103,74 | 1.208,57 | 0,93 % |

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|---|----|----------|--------|------------------|------------------|----------------|
| 2.9 | 91835 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 64 | 28,89 | 35,24 | 2.255,36 | 1,74 % |
| 3 | | | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO | | 1 | | 5.544,58 | 5.544,58 | 4,27 % |
| 3.1 | 106282 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 A, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 | UN | 21 | 81,22 | 99,08 | 2.080,68 | 1,60 % |
| 3.2 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 16 | 55,13 | 67,25 | 1.076,00 | 0,83 % |
| 3.3 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 57,17 | 69,74 | 209,22 | 0,16 % |
| 3.4 | 93674 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 141,21 | 172,27 | 172,27 | 0,13 % |
| 3.5 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 62,32 | 76,03 | 228,09 | 0,18 % |
| 3.6 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 66,47 | 81,09 | 162,18 | 0,12 % |
| 3.7 | 106020 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 108,59 | 132,47 | 264,94 | 0,20 % |
| 3.8 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 414,47 | 505,65 | 1.011,30 | 0,78 % |
| 3.9 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 66,47 | 81,09 | 162,18 | 0,12 % |
| 3.10 | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 72,84 | 88,86 | 177,72 | 0,14 % |
| 4 | | | ELETRODUO PVC FLEXÍVEL | | 1 | | 17.731,80 | 17.731,80 | 13,65 % |
| 4.1 | 058185 | SBC | ELETRODUO PVC RÍGIDO ROSCAVEL 3/4" | M | 1137,53 | 6,75 | 8,23 | 9.361,87 | 7,21 % |
| 4.2 | 104409 | SINAPI | ELETRODUO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 49,7 | 48,40 | 59,04 | 2.934,28 | 2,26 % |
| 4.3 | 91873 | SINAPI | ELETRODUO RÍGIDO ROSCAVEL PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO É INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 28,5 | 22,67 | 27,65 | 788,02 | 0,61 % |
| 4.4 | 93009 | SINAPI | ELETRODUO RÍGIDO ROSCAVEL PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 47,4 | 27,22 | 33,20 | 1.573,68 | 1,21 % |
| 4.5 | 061306 | SBC | ELETRODUO FLEXÍVEL DN 125mm (5") P/ REDES ENTERRADAS | M | 76,4 | 28,97 | 35,34 | 2.699,97 | 2,08 % |
| 4.6 | 91859 | SINAPI | ELETRODUO FLEXÍVEL LISO, PEAD DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 27,6 | 11,11 | 13,55 | 373,98 | 0,29 % |
| 5 | | | MATERIAL PARA ENTRADA DO SERVIÇO | | 1 | | 228,83 | 228,83 | 0,18 % |
| 5.1 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 54,71 | 66,74 | 66,74 | 0,05 % |

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|---|----|----------|----------|------------------|------------------|----------------|
| 5.2 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 73,72 | 89,93 | 89,93 | 0,07 % |
| 5.3 | 101546 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN | 4 | 7,40 | 9,02 | 36,08 | 0,03 % |
| 5.4 | 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN | 4 | 7,40 | 9,02 | 36,08 | 0,03 % |
| 6 | | | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | | 1 | | 3.718,52 | 3.718,52 | 2,86 % |
| 6.1 | 101873 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 264,58 | 322,78 | 322,78 | 0,25 % |
| 6.2 | 101872 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 214,17 | 261,28 | 1.045,12 | 0,80 % |
| 6.3 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 394,34 | 481,09 | 962,18 | 0,74 % |
| 6.4 | 106023 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 1.138,07 | 1.388,44 | 1.388,44 | 1,07 % |
| 7 | | | PINTURA EXTERNA | | 1 | | 33.243,75 | 33.243,75 | 25,59 % |
| 7.1 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1933,16 | 10,63 | 12,96 | 25.063,75 | 19,29 % |
| 7.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1500 | 4,48 | 5,46 | 8.190,00 | 6,30 % |
| 8 | | | COBERTURA | | 1 | | 9.946,00 | 9.946,00 | 7,66 % |
| 8.1 | 94226 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 40 | 75,25 | 91,80 | 3.672,00 | 2,83 % |
| 8.2 | 100331 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 200 | 25,72 | 31,37 | 6.274,00 | 4,83 % |

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

106.530,18
23.372,46
129.902,64

ATM PRESTACAO Assinado de forma
DE SERVICOS digital por ATM
PRESTACAO DE
LTDA:357688230 SERVICOS
00146 LTDA:35768823000146

ATM PRESTACÃO DE SERVIÇOS LTDA

Obra
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- ASSENTAMENTO BERNARDO SAYÃO

Bancos
 SINAPI - 01/2026 -
 Tocantins
 SBC - 03/2026 -
 Tocantins
 SICRO3 - 10/2025 -
 Tocantins
 SEDOP - 10/2025 - Para

B.D.I.
 22,0%
 Encargos Sociais
 Desonerado: embutido nos
 preços unitário dos insumos
 de mão de obra, de acordo
 com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS |
|------|----------------------------------|-----------------|------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 100,00% |
| 2 | CABOS UNIPOLAR | 10.434,26 | 10.434,26 |
| 3 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO | 100,00% | 100,00% |
| 4 | ELETRODUO PVC FLEXIVEL | 49.054,90 | 49.054,90 |
| 5 | MATERIAL PARA ENTRADA DO SERVIÇO | 100,00% | 100,00% |
| 6 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | 5.544,58 | 5.544,58 |
| 7 | PINTURA EXTERNA | 17.731,80 | 17.731,80 |
| 8 | COBERTURA | 100,00% | 100,00% |
| | | 228,83 | 228,83 |
| | | 100,00% | 100,00% |
| | | 3.718,52 | 3.718,52 |
| | | 100,00% | 100,00% |
| | | 33.243,75 | 33.243,75 |
| | | 100,00% | 100,00% |
| | | 9.946,00 | 9.946,00 |
| | | 100,00% | 100,00% |
| | | 129.902,64 | 129.902,64 |
| | | 100,00% | 100,00% |
| | | 129.902,64 | 129.902,64 |

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

ATM PRESTACAO DE
 SERVICOS
 LTDA:35768823000146

Assinado de forma digital
 por ATM PRESTACAO DE
 SERVICOS
 LTDA:35768823000146

ATM PRESTACAO DE SERVICOS LTDA